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☑第一章 招标公告
 棒球未来社区实施单元C地块建设项目装饰装修工程 招标公告
1.招标条件
 棒球未来社区实施单元C地块建设项目 已由 越城区发展和改革局 以 2210-330602-04-01-920720 批准建设，建设资金来自 自筹  ，出资比例为 100% ，项目业主为 绍兴市棒城建设发展有限公司，代建人为 绿城房地产建设管理集团有限公司，招标人为 浙江宝业建设集团有限公司 ，委托代理机构为 浙江翔实建设项目管理有限公司   。项目已具备招标条件，现对该项目的 装饰装修工程 的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况： 项目用地面积60435.9平方米，总建筑面积217089.94平方米（不含架空层及空中花园阳台17791.12平方米），其中地上建筑面积151089.15平方米，地下建筑面积66000平方米；钢结构装配式部分建筑面积约20000平米，其余钢筋混凝土装配式部分建筑面积约131000平米；单体：19幢；地下局部二层，地上17-26层；本项目装配率为住宅50%，公建60% ，建设地点： 位于东浦街道绍兴越城薛渎（棒球）社区内，□本工程按绿色建筑三星级标准实施。
2.2招标范围： 棒球未来社区实施单元C地块建设项目（案名：绍兴桂樾风华府）的精装修工程（不含示范区精装修工程），主要精装范围为全项目的公共区域精装修（地下室大堂、首层大堂、电梯前室、风雨连廊、-1F~3F的楼梯间铺装、架空层、信报箱）、1#楼7#楼8#楼栋户内全装修工程、配套用房精装修（社区用房、物业用房、养老用房等）、4个地下车库出入口的精装修工程等，并服从施工总包管理，以及与其他相关专业施工配合等，本次装修面积约46195平方米；具体范围及内容详见施工图纸及工程量清单  。本次招标建安工程造价： 4156.8240万元   。
2.3施工总工期：   169日历天    。

2.4是否属于政府采购工程
□是
☑否

2.5是否专门面向中小企业预留

□是

☑否 （不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

2.6专门面向中小企业预留的实施方式

□2.6.1本标段整体面向中小企业；

□2.6.2本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。

3.投标人资格要求
（一）投标人：
3.1具备 建筑装修装饰工程专业承包一级
资质；（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）
3.2具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书；
3.3☑自 2020 年 1 月 1 日以来□承接过/☑完成过 单个合同金额在2200万元及以上民用建筑装饰装修工程施工业绩；

业绩证明材料要求：

①建设单位平行发包的项目业绩，须同时提供中标通知书、合同、交（竣）工验收证明材料的复印件并加盖投标人公章，若缺其中任何一项则该业绩不予认可；

②工程总承包（或施工总承包）项目业绩，中标通知书、合同、交（竣）工验收证明材料、建设单位出具的投标人为实际施工人的证明材料并加盖建设单位公章，若缺其中任何一项则该业绩不予认可； 

③工程总承包（或施工总承包）且其中的装修专业工程为二次招标的项目业绩，须同时提供工程总承包（或施工总承包）合同、装修专业工程中标通知书、装修专业工程分包合同、交（竣）工验收证明材料的复印件并加盖投标人公章，若缺其中任何一项则该业绩不予认可； 

④工程总承包（或施工总承包）且其中的装修专业工程经建设单位同意专业分包的项目业绩，须同时提供工程总承包（或施工总承包）合同、建设单位允许分包的证明材料（加盖建设单位公章）、装修专业工程分包合同、交（竣）工验收证明材料的复印件并加盖投标人公章，若缺其中任何一项则该业绩不予认可。 

注：a.时间以交（竣）工验收证明上的时间为准；金额以合同协议书金额为准。

b.交（竣）工验收证明材料：交（竣）工验收记录或交（竣）工验收证书或交（竣）工验收报告或交（竣）工验收备案表，如提供交（竣）工验收记录，还需提供完工证明并加盖建设单位公章。 

c、如以上证明材料不能体现业绩特征的，则须提供其它相关的竣（交）工验收资料，其它相关的竣（交）工验收资料仅指竣（交）工验收阶段及之后签署的工程资料，如竣工图、装修工程结算审定单等。 

d、总承包单位、专业分包单位（含二次招标）以同一项目业绩参与本项目投标的，结合上述业绩证明材料要求，根据投标人提供的资料，经专家评定后确定实际施工人身份。

e、民用建筑：根据《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019定义，民用建筑是指供人们居住和进行公共活动的建筑的总称。民用建筑按使用功能可分为居住建筑和公共建筑两大类。
3.4本次招标□接受/☑不接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求：（应同时载明3.1、3.2、3.3等内容）
3.5□（招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。

3.6□面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业， 并提供《中小企业声明函》。

（二）拟派项目负责人：
3.7拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程专业一级建造师执业资格（□职称：            ），同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标；

□拟派项目负责人自       年     月     日以来□承接过/□完成过
      业绩；
3.8☑ 1.拟派项目负责人须为企业的在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），需提供缴费期限包含2024年12月至2025年02月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章,非独立法人的分公司社保证明有效），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准。若上述负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2024年12月至2025年02月由人事代理中心或类似证明机构出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

2.一级注册建造师需提供电子注册证书的应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文，须在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
（三）其他：          /                 
3.9☑拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书，人数符合住房和城乡建设部相关规定要求；

3.10投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；

3.11投标人及其拟派项目负责人自 2022 年 1 月 1 日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；

3.12投标人及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单；

3.13投标人及其拟派项目负责人未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

3.14投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

3.15省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；
3.16□（招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。
4.招投标方式
4.1公开招标。

4.2(采用评定分离，(不采用评定分离。
5.招标文件的获取
5.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（https://sxsggzy.cn/TPBidder-ztk/memberLogin），请各潜在投标人使用CA锁登录绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（https://sxsggzy.cn/TPBidder-ztk/memberLogin）获取,未使用CA锁登录并获取招标文件的投标将被拒收。
5.2招标文件获取（下载）网址：潜在投标人登录绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（https://sxsggzy.cn/TPBidder-ztk/memberLogin），自行获取（下载）招标文件。
5.3招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。

注：请各投标人在缴纳投标保证金前自行核对统一主体库内填写的基本账户信息，避免出现保证金缴纳后无法匹配的现象。

7.监管机构：绍兴市政务服务办公室
8.联系方式
建设单位：绍兴市棒城建设发展有限公司  代建人：绿城房地产建设管理集团有限公司
地  址：绍兴市凤林西路135号交投大厦 地   址： 杭州市西湖区文一西路767号
联系人：           陈灿             联 系 人：           孙 杰                  
电  话：        0575-88036689    电    话：            18768194254                
邮  箱：       /                      邮    箱：    739905420@qq.com          
招标人：浙江宝业建设集团有限公司  招标代理机构： 浙江翔实建设项目管理有限公司

地  址：绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨汛路228号 地     址： 绍兴市阳明北路692号         
联系人：           唐工                  联 系 人：           周成龙                  
电  话：        13957843839              电    话：            18358503880                
邮  箱：       /                           邮    箱：          569424945@qq.com          
2025年  月  日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	建设单位名称：绍兴市棒城建设发展有限公司  

地  址：绍兴市凤林西路135号交投大厦 

联系人：陈灿             

电  话：0575-88036689    

邮  箱：/                     

代建人名称：绿城房地产建设管理集团有限公司

地   址： 杭州市西湖区文一西路767号

联 系 人：孙 杰                  

电    话：18768194254                

 邮    箱：739905420@qq.com          

招标人名称：浙江宝业建设集团有限公司                 

地址：绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨汛路228号

联系人：唐工
电话： 13957843839

邮箱：/

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江翔实建设项目管理有限公司

信用评价等级：

地址： 绍兴市阳明北路692号

项目负责人：周成龙               信用评价等级：

联系人：周成龙

电话：18358503880
邮箱：569424945@qq.com

	1.1.4
	工程名称
	棒球未来社区实施单元C地块建设项目装饰装修工程

	1.1.5
	工程建设地点
	位于东浦街道绍兴越城薛渎（棒球）社区内

	1.1.6
	工程承包方式
	包工包料

	1.2.1
	资金来源及比例
	自筹100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	棒球未来社区实施单元C地块建设项目（案名：绍兴桂樾风华府）的精装修工程（不含示范区精装修工程），主要精装范围为全项目的公共区域精装修（地下室大堂、首层大堂、电梯前室、风雨连廊、-1F~3F的楼梯间铺装、架空层、信报箱）、1#楼7#楼8#楼栋户内全装修工程、配套用房精装修（社区用房、物业用房、养老用房等）、4个地下车库出入口的精装修工程等，并服从施工总包管理，以及与其他相关专业施工配合等，本次装修面积约46195平方米；具体范围及内容详见施工图纸及工程量清单 。

	1.3.2
	计划工期要求
	计划工期： 169 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
计划开工日期： 2025 年 5 月 15 日
计划竣工日期： 2025 年 10 月 30 日
□本工程定额施工工期： / 日历天

	1.3.3
	质量要求
	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求，□涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。

	1.4.1
	投标人资格
及要求
	☑见招标公告
□见投标邀请书

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受。
□接受。应满足下列要求：见□招标公告□投标邀请书及投标人须知相应条款内容要求。

	1.4.2（1）
	联合体投标其他要求
	1.招标人支付项目各项费用的约定：

□（1）各项费用由招标人直接支付给牵头人，再由牵头人按工作内容分配；

□（2）各项费用由招标人按联合体成员职责分工，分别支付给联合体各成员；
□（3）中标后由发承包双方另行约定；
□（4）其他约定：            。

2.其他：            。

	1.4.3
	资格审查方式
	采用资格后审

	1.5.1
	踏勘现场
	☑投标人自行踏勘。
□由招标人组织，时间和地点：                ，联系人和联系电话：                         

	1.6.1
	投标预备会
	☑不召开
□召开，召开时间：                  。
召开地点：                          。

	1.7
	招标工程是否允许分包
	☑不允许
□允许。分包的工程内容：                     
分包金额要求：                       
分包企业应符合规定的资格要求。

	1.8.1
	实质性要求和条件
	详见招标公告或者投标邀请书
其他要求：          /                      。

	1.8.2
	偏差
	☑不允许
□允许偏差的内容、范围和幅度：                 

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	(招标控制价及明细（由当地招投标主管部门确定，公布至分部分项工程和施工技术措施项目计价表层级）

	2.2.1

	投标人要求澄清招标文件
	截止时间：   年  月  日  时（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理）
提交方式:  请在上述时间前将加盖电子公章的PDF格式的投标提问书发送至569424945@qq.com邮箱中。 

联系方式： 18358503880 联系人：  周成龙  

	
	招标文件澄清
发出的形式
	招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。
在当地 绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http：//oa.ggb.sx.gov.cn/TPBidder-ztk） 上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。

	2.2.3
	投标人确认
收到招标文件澄清
	潜在投标人应自行关注当地 绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http：//oa.ggb.sx.gov.cn/TPBidder-ztk） 发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.1
	招标人修改文件发出的形式
	同2.2.1

	3.1
	投标文件的组成
	（一）商务标

1.商务标封面及目录

2.投标函

3.投标函附录

4.投标报价（含已标明价格的工程量清单、投标总价封面、报价说明等）

工程量清单及计价表式（投标时仅提供电子版本，中标单位在中标后7日内提供1套纸质文本）为：

(1)投标报价封面

(2)投标报价扉页

(3)编制说明

(4)投标报价费用表

(5)单位（专业）工程投标报价费用表

(6)分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表

(7)综合单价计算表

(8)综合单价工料机分析表

(9)施工组织（总价）措施项目清单与计价表

(10)其他项目清单与计价汇总表

(11)暂列金额明细表

(12)材料（工程设备）暂估单价及调整表

(13)专业工程暂估价表

(14)专项技术措施暂估价表

(15)计日工表

(16)总承包服务费计价表

(17)主要工日一览表

(18)发包人提供材料和设备一览表

(19)主要材料和工程设备一览表

(20)主要机械台班一览表

招标人根据拟建工程的构成、发包方式及报价要求，将在工程量清单编制总说明中明确投标人具体需填报的表格。

(5.招标文件要求投标人提交的其它投标资料（商务）

（二）技术标☑

☑1.技术标封面及目录

☑2.施工组织设计

(1).工程概况及控制目标
(2).施工总体布置
(3).工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计

划

(4).劳动力安排计划

(5).施工进度计划网络图

(6).施工总平面布置设计
□3.针对本工程招标人特殊要求的技术措施

☑4.项目管理班子配备情况

(1).项目管理班子配备情况表

(2).建造师（项目负责人）简历表

(3).项目技术负责人简历表

(4).项目管理班子配备情况其它辅助说明资料
□5.拟分包项目名称和分包商情况

☑6.招标人要求提交的其他资料（技术）

☑（三）资信（信用）标

☑1.资信（信用）标封面及目录

□2.投标人信用评价（投标截止之日绍兴建筑信用监管平台上公布的（    专业）的施工总承包企业信用评价）

□3.近年财务状况表（表1）

☑4.业绩汇总表（表2）（附相关业绩的证明材料，且需要准确详细列入）

☑5.招标人要求提交的其他资料（资信）

（四）资格审查资料

1.资格审查资料封面及目录

2.投标人基本情况表

□3.中小企业声明函

4.投标承诺书

5.法定代表人身份证明书

6.授权委托书（若有）

☑7.资格业绩材料（若有）：含业绩汇总表（资格后审业绩条件的汇总）及相关附件

8.联合体协议书(若有)

9.投标保证金

10.招标文件要求投标人提交的其他资料（资格审查资料见投标人须知条款第3.5条款）

特别说明：投标人须知前附表3.5“资格审查资料”2、3、4要求提供的各类资料附在法定代表人身份证明书后集中编制。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	☑一般计税法
□简易计税法

	3.2.3
	工程量清单计价方式
	综合单价法

	3.2.4
	最高投标限价
	1.最高投标限价 4156.8240 万元；
2.□最高投标限价在招标文件澄清或修改文件中发布；
3.□招标控制价人民币（大写）： 
      （￥  
 ）暂列金额人民币（大写）：     
（￥   
）暂估价人民币（大 写）：     
（￥ 
  ）。最高投标限价的计算方法：最高投标限价=（招标控制价-暂列金额-暂估价）×（1-下浮值）+暂列金额+暂估价，下浮值由招标人在开标时

从 
、
、
、
、
等  
个数组成的等差数列中随机抽取其中一值作为下浮值”的方式确定，投标报价不得超过最高限价。（招标人在编制招标文件时从 
%……     %等   个数中确定一组其中   个数组成的等差数列）。

4.☑风险控制价；为防止投标人恶意低价竞标，最高投标限价的 85 %作为风险控制价（ 3533.3004 万元）。注：报价低于风险控制价的投标人需作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

5.□其他：招标控制价      万元；

	3.2.5
	投标报价的
其他要求
	1、技术规范要求和设计施工图中所列的施工要求所产生的费用应包括在投标报价中。上述要求凡招标人提供的工程量清单项目特征描述所涉及的工作内容，投标人在相应的清单项目的综合单价中考虑，招标人不单独列项支付；

2、除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的人工费、机械费、材料费、管理费、利润、规费、税金、风险费等所有费用；

3、施工期间由于承包人原因造成施工方案的更改，所增加的工程费用及工期一概不予调整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由承包人承担。对施工组织设计的内容未在投标报价中体现的均视同优惠； 

4、公共费用（如交通、市容、环保、噪音、排污、治安等费用）由投标人自行调研作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠；

5、请投标人充分考虑连续24小时以内的停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、冬雨季施工等所需措施的相关费用和工期，以及各种不确定因素影响施工所增加的费用，结算时不另增加费用；

6、本招标工程所有建筑垃圾中标人必须自行联系政府规定合法堆弃点，从工地清运出去，涉及运输距离远近和运输过程中发生的环保费、城市卫生费等开支，投标人在报价时充分考虑，结算时不另增加费用；

7、其他报价相关内容请结合工程量清单编制说明及合同专用条款相应内容一并阅读，请各投标人根据市场及自身企业实际情况确定报价，投标价不得低于成本价；

	3.3.1
	投标有效期
	 90 个日历天（从投标截止之日起算）。

	3.4.1
	投标保证金
	1.金额：人民币 50 万元（不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过50万元。）
2.交纳方式：银行保函/保证保险/担保公司担保/转账/数字保函（从基本账户转出）
（1）交纳要求（转账）：
账户一：

开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部，

账号：6224861565799129890 
账户二：

开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴袍江支行，

账号：3110810043370000733 
投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金 。
（2）交纳要求（银行保函/保证保险/担保公司担保/转账/数字保函）：招标人接受投标保证金电子保险、担保保函。投标人自行在电子招投标交易平台（https://sxsggzy.cn/TPBidder-ztk/memberLogin）中自主选择办理。

保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保函手续。
备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。如联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	☑1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。
☑2.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。
3.其他：               。
注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指:
（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。
（2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。
（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。
（4）以担保公司担保形式,招标人作为受益人向担保人提起索赔。

	3.5
	资格审查资料
	1.“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复制件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）、投标人资质证书、安全生产许可证副本等材料的复制件。

提供投标人     年     月    日（周一，招标公告发布之日至投标截止日之间）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”。
(《中小企业声明函》（面向中小企业招标的，投标人或联合体中的中小企业需提供）

☑2.企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）的安全生产考核合格证书和企业分管安全生产副经理企业的任命书复制件。☑企业经理、技术负责人任命书复制件。

☑3.拟派项目负责人建造师注册证书和安全生产考核合格证书复制件。建造师以浙江省建筑市场监管公共服务系统信息，或注册执业证书，或建设主管部门相关证明材料为准。

☑4.施工现场专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书复制件。
□5.联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的提供）。
☑6.授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）。
7.投标承诺书。（应按招标文件提供的格式填写）
8.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或投标保险保单或担保保函，购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出的凭证，基本账户开户证明。）。

9.省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件。

☑10. 资格业绩证明材料、项目负责人社保证明 。

	3.7.3（1）
	电子投标文件
盖章要求
	1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人签字或盖章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。
(2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用复制件并加盖投标单位电子印章；

	3.7.3（2）
	电子投标文件
的制作
	  电子投标的项目，在投标截止时间前，将由“最新版投标文件制作工具（绍兴地区通用版）”制作生成的加密投标文件上传至绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台。  
其他：。

	☑3.7.4
	业绩证明文件
要求
	☑业绩汇总表须按所附证明材料如实填写。
其他：。

	4.1.1
	电子投标文件加密要求
	使用投标工具软件编制生成的电子投标文件。

	4.2.1
	投标截止时间/电子投标文件上传截止时间
	
 年 
月   日
  时   分

	4.2.2
	电子投标文件上传平台
	使用专用密钥上传至 绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http：//oa.ggb.sx.gov.cn/TPBidder-ztk） 

	4.2.3
	投标文件退还
	投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还：
1.递交投标文件的投标人少于3个的；
2.其他：  法律、法规、规章规定的其他情形  。

	4.2.5
	电子投标文件的拒收情形
	1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的；
2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。
3.存在下列情况之一的，视为拒收：
（1）电子投标文件无法解密的；
（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；
（3）电子投标文件无法导入成功的；
□4.未被邀请的申请人提交的投标文件
5.其他: 法律法规所规定的其他情形  。

	5.1
	开标时间和地点
	1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。
2.开标地点：  绍兴市公共资源交易中心指定开标室  。
3.开标平台: 绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台 
4.其他： 项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现 场 开 标 会 。 不 见 面 开 标 大 厅 网 址 为 ：

http://ol.ggb.sx.gov.cn/XinBanBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，建议使用 IE11 浏览器访问 。

	5.2
	开标程序
	（一）宣布开标
（二）公布投标人数量
（三）投标人解密（投标文件解密在 60 分钟内完成，具体以电子招投标交易平台系统时间为准）
（四）清单、参数录入，抽取评标基准价计算方法。（若有）
（五）公布开标结果
（六）开标结束

	5.4
	特殊情况处置
	1.因网络、系统、电力等不可抗力因素投标截止时间延期的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。
2.开标特别说明：（1）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。
（2）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。
3.其他：    /         。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 7人及以上单数（按规定进行抽取，其中（如有）建设单位业主代表参与的，则按绍兴市交通控股集团有限公司的相关监管制度抽取） 。

	6.3
	评标办法
	□1.经评审的最低投标价法。
□2.技术标通过制的综合评估法：商务总报价评分（≥85分）  分、工程量清单综合单价评分（≤10分）  分、信用评价评分（≤5分）   分。
☑3.技术标打分制的综合评估法：技术标评分（≤30分） 30 分,资信标评分（≤10分） 4.5 分,商务标评分（≥60分） 65.5 分。
4.其他：                。

	☑6.3.1
	评标基准价的确定方法
	按照本示范文本要求确定。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	□1.  /   。

☑2.评定分离：不排序的方式向招标人推荐 3-5名中标候选人（当有效投标人数量3家（含）以上且7家（含）以下时，由评标委员会推荐总得分前三名为中标候选人；当有效投标人数量为7家（不含）以上且不足10家时，由评标委员会推荐总得分前四名为中标候选人；当有效投标人数量为10家（含）以上时，由评标委员会推荐总得分前五名为中标候选人，若出现总得分相同的情况，取投标报价低者；若投标报价仍相同的，取资信标排名靠前的；若资信标排名仍相同的，取技术标排名靠前的；若上述均相同的由招标人当场抽签确定中标候选人）。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：  绍兴公共资源交易网http://ggb.sx.gov.cn/  （网址）
公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.2.1
	确定中标人
	□授权评标委员会确定中标人。

□根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。

☑评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。

□其他：              。

	7.2.3
	☑定标会议地点和时间
	☑1.定标时间： 在中标候选人公示结束后确定 。
☑2.定标地点： 在中标候选人公示结束后确定 。

☑招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开定标会议。

	7.2.4
	□考察、质询
	□1.在定标会议前（考察、质询应给予中标候选人合理的准备时间。）对所有中标候选人进行考察、质询。

□2.考察、质询小组由（/）组成。

	7.2.5
	☑定标委员会的组建
	定标委员会由（5人及以上单数）组成。

	7.2.6
	□现场面试
	招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现场面试。

	7.2.7
	☑定标要素及具体内容
	☑1.价格因素：                   ；

☑2.企业实力：                   ；

☑3.企业信誉：                   ；

☑4.投标方案：                   ；

☑5.拟派团队能力与水平：                           ；

□6.联合体投标的，联合体组成情况：                  ；

□7.企业质量安全、无欠薪管理情况：                  ；

□8.企业项目班组人员到岗履职等管理情况：               ；

□9.工程保修维护等后续服务便利：              ；

□10.落实建筑业高质量发展政策：                    ；

□11.落实政府其他政策：                            ；

☑12.评标报告；

□13.质询或（和）考察报告；

□14.现场面试情况；

(15.招标人认为需要考量的其他因素：            。

	7.2.8
	☑定标方法
	☑1.票决法；
□2.集体议事法；
□3.其他定标办法：                          。

	7.2.9
	☑中标公告媒介及期限
	公告媒介： 绍兴公共资源交易网 https://ggb.sx.gov.cn/ 
公告期限：不少于 3 日。

	7.2.10
	□按原定标方法确定中标人
	其他情形：                              。

	7.2.11
	□重新定标
	其他情形：                              。

	7.4
	履约担保
及工程款支付
担保
	履约担保的金额：合同总价的 2 %（不得超过2%）。
工程款支付担保的金额：与履约担保同比例。
履约担保/工程款支付担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、数字保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。

	8.1
	重新招标其他情形
	1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的；
☑2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
3.法律法规规定的其他情形。

(4.（招标人认为需添加的其他情形）

	8.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

	10
	需要补充的
其他内容
	投诉受理的具体部门及电话：  绍兴市政务服务办公室，电话：0575-88012108/0575-88207195   。

	10.1
	商务标编制
相关规定
	根据住房和城乡建设部、省建设主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：
1.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。
2.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，并不得接受其他投标人委托编制投标文件。 

注：因投标时仅提供电子版本，所以投标报价扉页中的“编制人”签字、盖章等不作强制性要求。

	10.2
	投标文件的澄清、质询
	澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。

2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

	□10.3
	陈述和答辩
	1.陈述和答辩人：通过资格审查和技术评审的有效投标人的拟派项目负责人。
2.答辩方式：□现场语音答复□书面答复□电子平台在线答复
3.陈述和答辩通知方式及相关规定：
（1）入围后进行预通知（通过电话或短信等方式发送给开标委托人，提醒项目负责人做好陈述和答辩准备）；
（2）技术标评审评分结束后正式通知（通过电话或短信等方式发送给开标委托人，通知项目负责人进行陈述和答辩）。项目负责人未按通知要求的时间到达指定地点的，视为自动放弃陈述和答辩，该项按0分处理。

（3）陈述和答辩人应在陈述和答辩问题的范围内进行陈述和答辩。
4.陈述和答辩地点：                 。
5.陈述和答辩问题：可在招标文件中公布，或者由评标委员会根据招标文件及评审因素内容统一拟定，原则上由评标委员会负责人执笔。
6.参加答辩人员在进入答辩区域后须缴存通讯工具，进场不允许携带资料。

□7.电子平台在线答复：           。

	10.4
	在建合同工程的认定及变更证明
	1.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：
（1）拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。
（2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）。
以下情形视为“有在建合同工程”：
（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；
（2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；
（3）项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”。
2.在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料（未提供视作无变更）：

（1）项目业主同意更换的证明；
（2）原项目负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息扫描件；
3.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的信息。

	10.5
	否决投标的情形
	1.投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：
（1）资格审查内容：
①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件（若有）的；
企业资质动态核查：投标人 2025 年   月   日在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，资质动态核查结果处于“不合格”状态的（或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级）；

□投标人为非中小企业的；投标人未提供《中小企业声明函》或未按照招标文件所附的《中小企业声明函》格式提供的；

②投标人不以自己的名义或投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

③投标人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的；
④投标报价高于最高投标限价的；
⑤不同投标人的投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的；（具体说明： 不同投标人的投标文件检测码（或制作机器码、创建标识码）一致的；（文件制作机器码是投标人在使用投标文件制作工具时，以电脑的网卡MAC地址、硬盘序列号、 CPU序列号、主板序列号以及工具标识号五大特征加密生成； 文件创建标识码是投标人在使用投标文件制作工具新建投标 文件时，投标文件中间件产生的一串32位编码，用于标记该文件的唯一性） ）
⑥□投标人提供的纸质投标文件水印码与电子投标文件不一致的；
⑦委托代理人未提供有效的授权委托书的；
⑧省外企业未按规定办理省外建设工程企业进浙备案手续的；
⑨存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；
⑩其他： 一级注册建造师需提供电子注册证书的应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文，须在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，资格审查不予通过  。
初步评审内容：
①投标文件未经投标人盖章的；投标文件未经法定代表人（或提供有效“授权委托书”的委托代理人）签字和盖章的；
②投标文件中投标函或投标承诺书未按要求填写；
③投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或以上报价，且未声明哪一个有效；
④组成联合体投标的，投标文件未附联合体协议的；
⑤投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的；
⑥存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；
⑦其他：      /          。
☑技术标评审内容：
①项目管理班子配备不能满足要求的；
②关键施工技术方案不可行的；
③生产措施存在重大安全隐患的；
④主要施工机械设备不能满足施工需要的；
⑤采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；
⑥采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的。
⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；
⑧其他：     /          。
（4）商务标评审内容：
①安全文明施工费用（包括安全文明施工基本费和创建安全文明施工标化工地增加费）未按照招标文件和工程量清单要求填报的；
②规费、税金报价不符合现行规定的；
③改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；
④改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的；⑤经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的；
⑥投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，或接受其他投标人委托编制投标文件的。
⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；
⑧其他：
□⑧—1报价低于风险控制价的投标人需作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
（5）其他：
①在投标截止时间前，投标人及其拟派项目负责人被列入失信被执行人名单的；

②投标人及其拟派项目负责人在本招标文件（招标公告）规定时间范围内有行贿犯罪记录的；

③投标人及其拟派项目负责人被列入建筑市场严重失信名单的、被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

④投标人未按投标人须知前附表10.2项，投标人须知第1.4.4项、1.12项和3.6项规定执行的；
⑤存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的。
注：凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核对。

	10.6
	特别说明
	1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。
2.☑监测设施经费保障要求：本工程处于安装监测设施工程范围，投标人扬尘控制及在线监测设施安装、运行费用应充分考虑并列入报价，在合同签订前应向招标人提供对应的实施方案。

□3.暂估价：

（1） 内容：                                        ；  

金额：                                        ；  

占招标控制价比例：              ；
□（4）招标计划及内容：                。 

4.建筑工人实名制管理和经费保障要求：  按相关文件约定执行  
5.价款结算方式：  详见合同条款  
☑竣工后一次性结算
□施工过程分段结算：□房建工程分段节点         （如可按桩基工程、地下室工程、地上主体结构工程和装饰装修工程划分，或分专业、分单项等）；□市政工程分段节点按划分       （节点划分:如道路工程、给排水燃气工程、隧道工程、河道护岸工程、综合管廊工程等市政工程可按施工段合理划分过程结算周期节点；水处理构筑物工程和生活垃圾处理工程可参照建筑工程划分过程结算周期节点；桥梁工程可按下部结构、上部结构、附属工程划分过程结算周期节点。）。
6.农民工工资保证金：
（1）投标人应在投标前仔细核查本企业农民工工资保证金缴纳情况，应按当地有关农民工工资保证金管理制度执行。
（2）农民工工资支付按照当地相关文件执行，具体在合同专用条款中明确。

7.招标人应当按规定向中标人提供工程款支付担保

□8.实施BIM的内容：                              。
☑9.投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标该项目。
10.创安全文明标准化工地等级要求：    /     
11.本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理。

12.中标价如出现《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）（以下简称《2018 版计价规则》）所列的异常报价情形，招标人可与中标人协商确定合理单价，并在合同中明确约定。协商确定的单价仅用于工程量调整和变更后综合单价的确定。

13.工伤保险按相关规定要求执行。

14.本招标文件信用评价执行《浙江省建筑施工企业信用评价的实施意见》 《浙江省注册建造师信用评价的实施意见》。

15.投标人应在投标前自行做好“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息的维护工作，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

16.其他：配合总包单位确保“兰花杯”和“省级标化工地”  。

	10.7
	异议与投诉
	1.异议：

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动；

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过交易中心电子招投标交易平台向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查；

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（4）其他：  /    。

2.投诉：

（1）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。

（2）其他：    /     。

3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

提出投诉的应当知道起始时间界定为：（1）对招标文件公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准；（2）对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准；（3）对开标的投诉以开标时间为准；（4）对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。

	10.8
	定标前核查
	1.招标人定标前，将组织:

（1）核验《安全生产许可证》和有效的安全生产考核合格证书；资质动态核查处于“合格”状态(根据相关文件要求进行核查)。
（2）查询拟中标人及拟派项目负责人等是否符合招标公告“（三）其他”的要求。

□（3）面向中小企业招标的，核验中标候选人的中小企业身份。

	
	
	

	……
	……


投标人须知
1.总则
1.1招标项目概况
根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。
招标人：见投标人须知前附表。
招标代理机构：见投标人须知前附表。
工程名称：见投标人须知前附表。
工程建设地点：见投标人须知前附表。
工程承包方式：见投标人须知前附表。
1.2招标项目的资金来源和落实情况
资金来源及比例：见投标人须知前附表。
资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、计划工期和质量要求
招标范围：见投标人须知前附表。
计划工期：见投标人须知前附表。
质量要求：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求
投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
资质要求：见投标人须知前附表；
业绩要求：见投标人须知前附表；
拟派项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
其他要求：见投标人须知前附表。
投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
联合体的各专业资质等级，根据联合体协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；
联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
联合体投标其他要求见投标人须知前附表。
投标人的资格审查方式:见投标人须知前附表。
投标人不得存在下列情形之一：
为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；
不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；
为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；
为本标段的监理人；
为本标段的代建人；
为本标段提供招标代理服务的；
与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
进入清算程序，或被宣告破产；
被依法暂停或取消投标资格的；
法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
投标人踏勘现场发生的费用自理。
除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10投标预备会
投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.11分包
投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。
1.12偏差
投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。
2.招标文件
2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
招标公告（或投标邀请书）；
投标人须知；
评标定标办法；
合同条款及格式；
工程量清单编制；
技术标准和要求；
图纸及其他资料；
投标文件格式；
投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清
投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。
2.3招标文件的修改
招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布修改文件；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。
3.投标文件
3.1投标文件的组成
投标文件根据评标办法由投标文件商务标、技术标、资信标、资格审查资料组成。（招标人可将下列投标人须知前附表3.1投标资料按相应的评标办法进行组合）
3.2投标报价
投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程量清单编制”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”提供并报价。
招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
本项目的代理费及评标过程中产生的费用由中标单位承担，请投标单位在报价时综合考虑。
3.3投标有效期
在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4投标保证金
投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。
投标人不按本章第3.4.1项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
投标保证金的退还：
未中标单位的在中标通知书发出后退还。
中标单位的在合同签订后退还。
有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；
中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；
投标人须知前附表规定的其他情形。
3.5资格审查证明资料
见投标人须知前附表3.5。

3.6备选投标方案
3.6.1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。
3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3电子投标的要求
（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
（2）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。
（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。
3.7.4投标文件格式
投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。
4.投标
投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。
投标文件的递交
4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.5电子投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。
投标文件的修改与撤回
4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。
4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标
开标时间和地点
见投标人须知前附表。
开标程序（各地视情作调整）
5.2.1 开标程序
（一）宣布开标
至投标截止时间，招标人（或其招标代理机构）宣布开始开标，宣读开标项目名称、招标人代表、监标人等有关人员姓名。
（二）公布投标人数量
招标人公布投标人数量及保证金缴纳情况。若递交投标文件的单位数量少于 3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，宣布本次招标失败。
（三）投标人解密（投标文件解密在60分钟内完成，具体以电子招投标交易平台系统时间为准）
递交投标文件的投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。
投标人解密方式：投标人登录不见面开标大厅：http://ol.ggb.sx.gov.cn/XinBanBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login(按各交易平台开标大厅)。待招标人点击解密指令后，投标人使用生成投标文件的CA数字证书在线解密，解密失败的，不再导入非加密电子投标文件。
若成功解密的投标人少于3家，招标人宣布本次招标失败。
（四）清单、参数录入，抽取评标基准价计算方法。（若有）
录入最高投标限价、工程量清单评价项目，抽取评标基准价计算方法、技术通过制综合评估法中Ｋ１（权重系数）和Ｋ２（平均浮动系数）等。

（五）公布开标结果
投标人解密完成后，开标系统公布投标报价、工期、质量目标等内容。
（六）开标结束
招标人宣布本次开标结束。
 5.2.2 不见面开标软硬件要求

（一）建议电脑配置：4G以上内存，MicrosoftWindows7以上操作系统，正版office软件，及相应的配套硬件设备（摄像头、耳机、麦克风等）。
（二） 50M 以上网络带宽连接。
（三）安装浙江省公共资源交易CA签章互认驱动及开标大厅直播播放器。相关软件可在绍兴公共资源交易网（按各平台情况填写）下载专区页面下载。
（四）使用MicrosoftInternetExplorer11（IE 11）及以上浏览器，加入可信任站点，添加兼容性视图设置修改 Activex控件和插件设置，关闭弹出窗口拦截。
5.2.3 特殊情况的处置

1、特殊情况的处置
（一）因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。
（二）因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长解密时间，告知在线的投标人。
（三）投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合不见面开标技术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。
2、开标特别说明
（一）开标解密使用投标人上传的加密电子投标文件。
（二）因投标人原因造成其电子文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。
（三）部分投标人的电子文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
（四）投标人必须使用生成电子文件的CA数字证书解密电子投标文件。（投标人应特别注意CA数字证书的有效性，包括但不限于以下情形：1.介质CA数字证书延期、补办后，虽硬件介质不变但证书 Key 号发生改变，视为不同证书，会导致开标时无法解密投标文件。2.移动CA数字证书需在有效期内进行续费操作，过期后只能重新申领，重新申领的移动CA数字证书不能解密申领之前加密的投标文件。）
（五）投标人应实时关注不见面开标系统页面，观看开标全过程，并根据需要，使用不见面开标系统与招标人进行互动交流、澄清、异议、投标文件解密等活动。投标人登录不见面开标系统，参与在线开标活动，均被视为是投标人的法定代表人或其委托代理人，承担相应的法律责任。
未及时登录不见面开标系统参与在线开标，投标人将无法及时获取解密指令、废标、澄清、唱标、评审结果等实时情况。投标人应自行承担由此引起的相关风险。
开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
特殊情况处置
见投标人须知前附表
6.评标
评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.合同授予
中标候选人公示媒介及期限
中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。
定标方式
7.2.1招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐招标人确定中标人的（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2.2 定标原则：招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

7.2.3定标会议时间和地点：招标人在投标人须知前附表7.2.3规定的时间和地点召开定标会议，招标人的纪检监察部门应对招标投标活动的全过程进行监督。

7.2.4 招标人可在投标人须知前附表7.2.4规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质询小组应由投标人须知前附表7.2.4规定的人数组成。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。

7.2.5 定标委员会由招标人负责组建。定标委员会由投标人须知前附表7.2.5规定的人数组成。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在中标结果确定前保密。

7.2.6招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现场面试。

7.2.7 定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，此外，根据投标人须知前附表7.2.7选定内容为定标要素

（1）价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；

（2）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统、浙江省交通运输信用综合管理服务系统、全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）；

（4）投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；

（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；

（6）联合体投标的，联合体组成情况；

（7）企业质量安全、无欠薪管理情况；

（8）企业项目班组人员到岗履职等管理情况；

（9）工程保修维护等后续服务便利；

（10）落实建筑业高质量发展政策；

（11）落实政府其他政策；

（12）招标人认为需要考量的其他因素。

7.2.8定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：

票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

投标人须知前附表7.2.8规定的其他定标办法。

7.2.9招标人应当将中标结果情况在投标人须知前附表7.2.9规定的媒介上公告不少于3日。

7.2.10定标后且中标通知书发出前有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

投标人须知前附表7.2.10规定的其他情形。

 7.2.11定标后有下列情形之一的，应重新定标：

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）投标人须知前附表7.2.11规定的其他情形。
中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。
7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
签订合同
7.5.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
8.重新招标和不再招标
重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）其他情形见须知前附表。
不再招标
见投标人须知前附表。
9.纪律和监督
对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
异议和投诉
9.5.1异议
（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
9.5.2投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。
10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附表一：开标记录表
（工程名称）标段施工开标记录表
开标时间：  年  月  日  时  分
开标地点：
（一）唱标记录
	序号
	投标人
	加、解密（密封）情况
	投标保证金
	投标报价（元）
	质量目标
	工期
	备注
	投标人确认签字

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的

招标控制价
	


（二）开标过程中的其他事项记录
（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）
招标人代表：　　　　　记录人：　　　　　监标人：
年 　月 　日
附表二：问题澄清通知
问题澄清通知
编号：
（投标人名称）：
（工程名称）标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

问题：1、
问题：2、
.......
　　请将上述问题的澄清、说明或者补正于    年  月  日  时前密封递交至     。
（工程名称）　　　　　　评标委员会
年　　 月　　日
附表三：问题的澄清
问题的澄清、说明或补正
编号：
（项目名称）标段施工招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.

2.

……
投标人:（单位名称）
           法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）
年 月 日
附表四：中标通知书
中标通知书
（中标人名称）：
你方于（投标日期）所递交的（项目名称）标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中 标 价：               元。
工    期：              日历天。
工程质量：符合                                标准。
项目负责人：                         （姓名）     。

中标内容范围：（应与招标公告、招标文件内容一致） 。
请你方在接到本通知书后的日内到    （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。
特此通知。
招  标  人：       （单位盖章）　　
法定代表人：     （签字或盖章）　　
联  系  人：                   　　
联 系 电 话：                  　　
年  月  日
附表五：确认通知
确认通知
       （招标人名称）     ：
你方    年 月 日发出的（项目名称）　　标段施工招标关于的通知，我方已于  　年 月  日收到。
特此确认。
             投标人：（单位盖章）
年  月  日
第三章 评标定标办法
第一节评标办法

☑评标办法（四）
技术标打分制的综合评估法
技术标打分制的综合评估法，适用于采用新工艺、技术特别复杂或具有特殊专业技术要求的房屋建筑和市政基础设施工程（标准由当地招投标主管部门确定）施工招标。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
    技术标打分制的综合评估法应先对投标人进行资格审查，已通过资格审查采用百分制记分法对投标人分别进行技术、资信、商务报价评分，总分最高的投标人推荐为中标候选人。
总分=技术标评分（≤30分） 30 分,资信标评分（3-10分） 4.5 分,商务标评分（≥60分） 65.5 分（具体分值由招标人确定）
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为 按规定 9 人及以上单数 。
评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标程序
（一）资格审查
（二）技术评审
（三）初步评审
（四）资信评审
（五）商务评审
（六）推荐中标候选人
资格审查
投标人存在以下情况之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通过，否决其投标。否决其投标情形详见投标人须知前附表10.5。

评标委员会应审查投标人须知前附表3.5规定要求的“资质动态核查结果证明”。

技术标评审
评标委员会对进入投标文件进行技术标评审:
（一）投标人存在投标人须知前附表10.5情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，技术标评审不予通过，否决其投标。

（二）技术标评分（30分）
1.由评标委员会各成员按评审因素和评分标准进行独立评分（保留2位小数）并署名。单项评分最大范围在 A 分（A=B×比值）至 B 分（B=技术分满分×分值权重）之间（含本数）；对低于 A 分或高于 B 分的评分表作无效处理。（A、B值由招标人根据当地招投标主管部门相关规定确定，其中A值与B值的比值详见技术评审因素表，所有技术标评分项的B值之和等于技术标分值）

此项评分为：从评标专家的有效评分大于等于5个的，扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值，有效评分少于5个的，按全部有效评分的算术平均值（保留小数2位）。

2.技术评审主要因素包括以下内容（技术标打分条款由招标人根据项目实际情况进行设置）。

3.技术标一般评审因素
	序号
	评审因素
	评审内容
	分值权重
	比值
	分值

	1
	总体施工部署、场地平面布置及说明
	总体施工组织、部署（含施工组织、施工场地平面布置、项目管理机构设置及管理措施等）是否完整、合理和先进。
	15%
	70%
	3.15-4.50

	2
	主要施工方案
	主要施工方案、施工工艺、施工工序安排是否科学、合理和先进；

资源配置（如各施工阶段劳动力）计划的完整性、科学性、协调性等内容进行评分。
	15%
	70%
	3.15-4.50

	3
	工程质量保障措施
	对质量目标分解及采取的对策、保证质量措施和质量检验的合理性、科学性等内容进行评分。
	10%
	70%
	2.10-3.00

	4
	施工进度计划和保障措施
	施工总进度计划编制的合理性、周密性、可行性、路线清晰等内容进行评分；

施工准备是否充分，包括资金保障能力强弱，民工工资保障方案，民工工资发放计划和保证措施，是否有零欠薪承诺等内容。
	10%
	70%
	2.10-3.00

	5
	安全生产、文明施工、环境保护措施
	安全生产、文明管理等施工措施是否合理，对节约资源措施、环境保护措施（围挡、冲洗、排放等）、文明施工措施（建筑垃圾的管理与运输、清扫制度等）是否全面、合理、科学详细。
	15%
	60%
	2.70-4.50

	6
	项目管理人员配置情况
	项目实施组织形式是否合理，项目班子管理制度和各岗位专项人员是否配备齐全，各岗位专项人员（如技术负责人、质检负责人、安全负责人、合同负责人、施工员、安全员、质量员、材料员、资料员）技术水平是否满足本项目，以及各岗位专项人员的工作经验是否充分。
	10%
	70%
	2.10-3.00

	7
	主要施工设备配置情况
	施工设备配置计划的专业性、功能性、实用性等内容进行评分。
	5%
	70%
	1.05-1.50

	8
	针对本工程的重点、难点和关键部分进行分析并阐明可行的施工组织方案
	剖析本项目的施工中的重点、难点问题，制定施工中重点、难点问题的解决方案，相应方案是否全面、合理可行、因地制宜等内容进行评分。
	20%
	60%
	3.60-6.00


注：技术标评审通过的但技术标缺项，该项得0分。
初步评审
评标委员会对通过技术标评审和资格审查的投标文件进行初步评审，投标人存在投标人须知前附表10.5情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，初步评审不予通过，否决其投标。

资信标评审（4.5分）

资信分可根据投标单位的企业综合实力、类似工程业绩、建设主管部门的信用评价体系、项目负责人及项目班子人员能力等因素进行设置，具体内容和分值由招标人自行确定。

评标委员会对通过初步评审、技术标评审的投标文件进行资信标评审。（资信标评分设置具体内容和分值由招标人根据当地招投标主管部门相关规定确定)
资信评审因素表
	评审因素
	内容
	分值权重

	类似工程业绩
	自2020年1月1日以来以实际施工人身份完成过单个合同金额在2500万元及以上民用建筑装饰装修工程施工业绩的得2分，本项最多计取一个业绩；

业绩证明材料要求：

①建设单位平行发包的项目业绩，须同时提供中标通知书、合同、交（竣）工验收证明材料的复印件并加盖投标人公章，若缺其中任何一项则该业绩不予认可；

②工程总承包（或施工总承包）项目业绩，中标通知书、合同、交（竣）工验收证明材料、建设单位出具的投标人为实际施工人的证明材料并加盖建设单位公章，若缺其中任何一项则该业绩不予认可；

③工程总承包（或施工总承包）且其中的装修专业工程为二次招标的项目业绩，须同时提供工程总承包（或施工总承包）合同、装修专业工程中标通知书、装修专业工程分包合同、交（竣）工验收证明材料的复印件并加盖投标人公章，若缺其中任何一项则该业绩不予认可；

④工程总承包（或施工总承包）且其中的装修专业工程经建设单位同意专业分包的项目业绩，须同时提供工程总承包（或施工总承包）合同、建设单位允许分包的证明材料（加盖建设单位公章）、装修专业工程分包合同、交（竣）工验收证明材料的复印件并加盖投标人公章，若缺其中任何一项则该业绩不予认可。

注：a、时间以交（竣）工验收证明上的时间为准；金额以合同协议书金额为准。

b、交（竣）工验收证明材料：交（竣）工验收记录或交（竣）工验收证书或交（竣）工验收报告或交（竣）工验收备案表，如提供交（竣）工验收记录，还需提供完工证明并加盖建设单位公章。

c、如以上证明材料不能体现业绩特征的，则须提供其它相关的竣（交）工验收资料，其它相关的竣（交）工验收资料仅指竣（交）工验收阶段及之后签署的工程资料，如竣工图、装修工程结算审定单等。

d、总承包单位、专业分包单位（含二次招标）以同一项目业绩参与本项目投标的，结合上述业绩证明材料要求，根据投标人提供的资料，经专家评定后确定实际施工人身份。

e、民用建筑：根据《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019定义，民用建筑是指供人们居住和进行公共活动的建筑的总称。民用建筑按使用功能可分为居住建筑和公共建筑两大类。
	2分

	
	拟派项目负责人自2020年1月1日以来以项目负责人身份完成过单个合同金额在2500万元及以上民用建筑装饰装修工程施工业绩的得2分，本项最多计取一个业绩；

业绩证明材料要求：

①建设单位平行发包的项目业绩，须同时提供中标通知书、合同、交（竣）工验收证明材料的复印件并加盖投标人公章，若缺其中任何一项则该业绩不予认可；

②工程总承包（或施工总承包）项目业绩，除①中要求提供的证明材料外，还须另行提供建设单位出具的装修项目负责人身份的证明材料并加盖建设单位公章，否则业绩不予认可；；

③工程总承包（或施工总承包）且其中的装修专业工程为二次招标的项目业绩，须同时提供工程总承包（或施工总承包）合同、装修专业工程中标通知书、装修专业工程分包合同、交（竣）工验收证明材料的复印件并加盖投标人公章，若缺其中任何一项则该业绩不予认可；

④工程总承包（或施工总承包）且其中的装修专业工程经建设单位同意专业分包的项目业绩，须同时提供工程总承包（或施工总承包）合同、建设单位允许分包的证明材料（加盖建设单位公章）、装修专业工程分包合同、交（竣）工验收证明材料的复印件并加盖投标人公章，若缺其中任何一项则该业绩不予认可。

注：a、时间以交（竣）工验收证明上的时间为准；金额以合同协议书金额为准。

b、交（竣）工验收证明材料：交（竣）工验收记录或交（竣）工验收证书或交（竣）工验收报告或交（竣）工验收备案表，如提供交（竣）工验收记录，还需提供完工证明并加盖建设单位公章。

c、如以上证明材料不能体现业绩特征的，则须提供其它相关的竣（交）工验收资料，其它相关的竣（交）工验收资料仅指竣（交）工验收阶段及之后签署的工程资料，如竣工图、装修工程结算审定单等。
d、总承包单位、专业分包单位（含二次招标）以同一项目业绩参与本项目投标的，结合上述业绩证明材料要求，根据投标人提供的资料，经专家评定后确定装修项目负责人身份。

e、民用建筑：根据《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019定义，民用建筑是指供人们居住和进行公共活动的建筑的总称。民用建筑按使用功能可分为居住建筑和公共建筑两大类。
	2分

	其他
	投标人除按《建设工程质量管理条例》规定的最低保修期限（两年）基础上，每延长 1 年质保期的可加计 0.25 分，本项最多可加计 0.5 分。投标人提供承诺书，格式自拟，不出具承诺书的，不得分。
	0.5分


商务标评审
（一）商务标评审是对投标文件中工程量清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。投标人存在投标人须知前附表10.5情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，商务标评审不予通过，否决其投标。
（二）商务标评分（65.5分）
商务标评分=工程量清单综合单价评分（10分）+商务总报价评分（55.5分）
☑1.工程量清单综合单价评分

工程量清单综合单价评审是对投标报价的工程量清单综合单价进行评审，确定是工程量清单综合单价是否存在超出合理区间范围的情况，规则为：

1).确定工程量清单的评价项目
评价项目由招标人先行选定和计算机随机抽取两部分组成。招标人先行选定：由招标人在工程量清单中先行选定 5 个评价项目（不超过10个项目，原则上取合计金额最大的项目），分别是:

	序号
	单位工程名称
	清单编号
	清单名称
	单位
	数量

	1
	公区精装修-15#楼
	011204003071
	块料墙面
	m2
	1514.25

	2
	公区精装修-16#楼
	011204003073
	块料墙面
	m2
	1514.25

	3
	安置房装修-86户型
	011501009001
	厨房低柜
	m
	350.52

	4
	安置房装修-122户型
	011104002003
	木地板
	m2
	3493.24

	5
	安置房装修-122户型
	011204003083
	块料墙面
	m2
	2902.60


计算机随机抽取：开标现场由招标人从招标文件工程量清单中（去除招标人自行选定项目）以计算机随机抽取的方式选定，数量同招标人先行选定数量一致。
2).综合单价的合理区间确定
以最高投标限价的相应清单项目综合单价为基准，由招标人自行设定各评价项目的合理区间[E1，E2]，E1为： -25％ E2为： 5％  （E1≤-25％，E2≥5％），各评价项目的区间范围保持一致。 
3).综合单价评审
综合单价报价超出合理区间范围的，每个评价项目扣（10／10）分，10分扣完为止。（工程量清单综合单价分值小于10分的，按实际分值；该环节小数点精确程度在计算机辅助评标系统中确定）。

2.商务总报价评分

投标报价等于评标基准价时，商务评分为满分；投标报价每高于评标基准价1%扣2A分；每低于评标基准价1%扣A分（A=1）。不足一个百分点时，使用直线插入法计算，结果四舍五入保留两位小数。

    1).抽取权重系数、浮动系数。（若有）
2).评标基准价（评标基准价计算范围为进入商务总报价评分的投标人投标报价，且企业信用评价等级不低于□B级□C级□D级（由招标人确定,5000万元以上的项目可选B、C、D级，不足5000万元的项目可选C、D级）、□拟派项目负责人信用评价等级不低于□B级□C级□D级（由招标人确定,5000万元以上的项目可选B、C、D级，不足5000万元的项目可选C、D级），计算范围少于15家的则依次降低企业信用评价等级一级，如又选用拟派项目负责人信用评级，计算范围少于15家时应明确降低评价等级顺序。）计算精度保留到元，除计算差错外，评标过程中（包括复评环节）基准价保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

□七、推荐中标候选人
评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。如总分相同的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的，以资信标排名靠前的优先；资信标排名仍相同的，以技术标排名靠前的优先；上述均相同的       。
     对拟确定的推荐中标候选人和其拟派项目负责人，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录；投标人及其拟派项目负责人是否被列入建筑市场严重失信名单的、是否被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、是否被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台进行查验。如查实存在的，则取消其中标候选资格。
当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
☑七、推荐中标候选人（适用于“评定分离”方法一）
评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人，如总分相同的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的，以资信标排名靠前的优先；资信标排名仍相同的，以技术标排名靠前的优先；上述均相同的  由招标人当场抽签确定，抽中的则为中标候选人   。

 招标人  对拟确定的推荐中标候选人和其拟派项目负责人，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录；投标人及其拟派项目负责人是否被列入建筑市场严重失信名单的、是否被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、是否被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台进行查验。如查实存在的，则取消其中标候选资格。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争性。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

□七、推荐中标候选人（适用于“评定分离”方法二，可完善修改）
评标委员会根据招标文件评标办法设置的技术评审项目和评分规则，对全部通过符合性审查的投标文件进行技术、资信打分。中标候选人具体推荐方式如下，进入推荐名单的中标候选人不排名次：

（一）通过符合性审查的合格投标人少于3家时，评标委员会应否决所有投标；

（二）通过符合性审查的合格投标人在3家及以上    家及以下时，全部合格投标人推荐为中标候选人；

（三）通过符合性审查的合格投标人   家以上    家及以下时，全部合格投标人进入比选范围，从比选范围中选择投标报价与评标基准价之差绝对值最小的前5名推荐为中标候选人。

注：投标报价与评标基准价之差绝对值最小的第   名，若出现差值绝对值相同，以投标报价低者优先；若差值绝对值、投标报价均相同时，以技术资信评分高者优先；若差值绝对值、投标报价和技术资信评分均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入推荐名单；

（四）通过符合性审查的合格投标人多于   家时，技术资信评分    分（满分为       分，由招标人自行填写）及以上投标人在5家及以下的，选择技术资信评分高低排名前        名合格投标人进入比选范围，从比选范围中选择投标报价与评标基准价之差绝对值最小的前     名推荐为中标候选人。
注：1.技术资信评分第    名若出现技术资信评分相同时，以投标报价低者优先；技术资信评分、投标报价均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入后续评审；

2.投标报价与评标基准价之差绝对值最小的第    名，若出现差值绝对值相同，以投标报价低者优先；若差值绝对值、投标报价均相同时，以技术资信评分高者优先；若差值绝对值、投标报价和技术资信评分均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入推荐名单；

（五）通过符合性审查的合格投标人多于   家时，技术资信评分   分及以上投标人在    家及以上    家以下的，所有技术资信评分在    分及以上的合格投标人进入比选范围，从比选范围中选择投标报价与评标基准价之差绝对值最小的前    名推荐为中标候选人

注：投标报价与评标基准价之差绝对值最小的第    名，若出现差值绝对值相同，以投标报价低者优先；若差值绝对值、投标报价均相同时，以技术资信评分高者优先；若差值绝对值、投标报价和技术资信评分均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入推荐名单；

（六）通过符合性审查的合格投标人多于    家时，技术资信评分   分及以上投标人在   家及以上的，选择技术资信评分高低排名前   名投标人进入比选范围，从比选范围中选择投标报价与评标基准价之差绝对值最小的前   名推荐为中标候选人

注：1.技术资信评分   分及以上的合格投标人中，如技术资信评分第   名若出现技术资信评分相同时，以投标报价低者优先；技术资信评分、投标报价均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入后续评审；

2.投标报价与评标基准价之差绝对值最小的第   名，若出现差值绝对值相同，以投标报价低者优先；若差值绝对值、投标报价均相同时，以技术资信评分高者优先；若差值绝对值、投标报价和技术资信评分均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入推荐名单。

☑第二节 定标办法（适用于“评定分离”项目）

一、定标原则

定标应遵循招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

二、定标组织

（一）定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会的组建：
1.定标委员会组建人数见投标人须知前附表。

2.定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。确有需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。

3.招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会，并担任组长，主持定标会议。招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或其中两人进入定标委员会的，应从其中推选一人担任组长。

4.定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。

5.定标委员会名单在中标结果确定前应保密。

（二）定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标文件没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。

 三、定标方法

定标委员会按下列方法确定中标人：

☑票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

☑直接票决法：

☑直接票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持一个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，☑抽签抽取中标候选人□报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。

□直接票决法二：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N（N不得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，□抽签抽取中标候选人□报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。

□直接票决法三：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N （N不得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多的中标候选人为中标人。

当得票最多的中标候选人出现多个时，采用□抽签抽取 □报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人作为中标人。         

□逐轮票决法：
□逐轮票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N (N≥3)个中标候选人的方式，得票最多的N个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。在确定第N个中标候选人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。

对进入淘汰投票的中标候选人逐轮进行淘汰，原则上每轮淘汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的中标候选人不少于2名，否则在得票最多的N个中标候选人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票。根据前述规则，直至剩余1名中标候选人为中标人。

□逐轮票决法二：定标委员会对全部中标候选人采取多轮逆淘汰方式表决。原则上逐轮淘汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保存在中标人，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票，最终确定中标人。在确定最终中标人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定最终的中标人。

□票决抽签法：
□票决抽签法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N (N≥3)个中标候选人的方式，得票较多的N个中标候选人（最终得票均须超过半数）进入抽签环节，中标候选人数量不足时全部进入。投票过程中出现票数相同时，则采用□抽签抽取 □报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人） □由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人的方式确定进入抽签范围的中标候选人。

当得票超过半数的中标候选人数量不足N时（假设此时得票超过半数中标候选人数量为n），按照前一轮得票数量由多到少的顺序，在得票未过半数的中标候选人中，取“N-n+2”个中标候选人进行二次投票（在取第“N-n+2”个中标候选人时出现同票的，一并进入二次投票），以每人投票支持“N-n”个中标候选人，直至确定N个得票超过半数的中标候选人为止。定标委员会在上述N个中标候选人中随机抽签确定中标人。

□票决抽签法二：定标委员会对全部中标候选人采取逐轮逆淘汰方式表决。原则上逐轮淘汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保N个中标候选人，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票，最终确定N个中标候选人。在最终确定第N个中标候选人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取 □报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人） □由招标人法定代表人或其委托代表直接确定进入抽签环节的中标候选人。定标委员会在上述N个中标候选人中随机抽签确定中标人。

□集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

□其他定标办法：                  。   

四、定标报告

（一）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。

（二）定标报告应包括以下内容：

1.定标程序；

2.定标委员名单；

3.定标要素；

4.定标办法；
5.定标结果。

第四章 合同条款及格式
使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）及当地建设主管部门颁发的施工合同专用条款（范本）。
备注：本项目的施工总承包单位为浙江宝业建设集团有限公司，本次招标的装修装饰工程为施工总承包范围内的暂估价专业工程，根据施工总承包合同约定，招标人为浙江宝业建设集团有限公司，投标人中标后需与建设单位、代建人、招标人（绍兴市棒城建设发展有限公司、绿城房地产建设管理集团有限公司、浙江宝业建设集团有限公司）签订专业工程施工合同。在项目实施过程中，分包单位即本项目的承包人应当接受施工总承包单位的质量、进度、安全等方面的管理。若分包单位出现违约情形的，建设单位绍兴市棒城建设发展有限公司、代建人绿城房地产建设管理集团有限公司有权根据本合同对施工总承包单位（浙江宝业建设集团有限公司）和分包单位作出违约处罚。

（GF-2017-0201）
建设工程施工合同
(示范文本)

住 房 和 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书
建设单位（全称）：绍兴市棒城建设发展有限公司        
代建单位（全称）：绿城房地产建设管理集团有限公司    
发包单位（全称）：浙江宝业建设集团有限公司          
承包人（全称）：                                    
依照《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况
1.工程名称：棒球未来社区实施单元C地块建设项目大区精装修工程 
2.工程地点：东浦街道绍兴越城薛渎（棒球） 社区C地块建设项目内 
3.工程立项批准文号：2210-330602-04-01-920720 
4.资金来源： 自 筹 
5.工程内容：项目用地面积60435.9平方米，总建筑面积217089.94平方米（不含架空层及空中花园阳台17791.12平方米），其中地上建筑面积151089.15平方米，地下建筑面积66000平方米；钢结构装配式部分建筑面积约20000平米，其余钢筋混凝土装配式部分建筑面积约131000平米；单体：19幢；地下局部二层，地上17-26层；本项目装配率为住宅50%，公建60%。

6.工程承包范围：棒球未来社区实施单元C地块建设项目（案名：绍兴桂樾风华府）的精装修工程（不含示范区精装修工程），主要精装范围为全项目的公共区域精装修（地下室大堂、首层大堂、电梯前室、风雨连廊、-1F~3F的楼梯间铺装、架空层、信报箱）、1#楼7#楼8#楼栋户内全装修工程、配套用房精装修（社区用房、物业用房、养老用房等）、4个地下车库出入口的精装修工程等，并服从施工总包管理，以及与其他相关专业施工配合等，本次装修面积约46195平方米；具体范围及内容详见施工图纸及工程量清单。
7.本项承包人施工过程中存在各专业穿插施工、流水作业。承包人应充分考虑到相关施工难度，相关费用应综合考虑在合同价内。
二、合同工期
工期总日历天数：约169日历天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

计划开工日期：2025年5月15日，计划竣工日期：2025年10月30日，工期包含节假日，如开工时间变动，则相应的施工周期不变，开工时间具体以监理单位、代建人和建设单位的开工通知为准。若因非承包人原因引起工期延误，经发包人审核同意后工期按合同约定顺延。

三、质量标准
工程质量合格，符合国家、地方和行业的现行施工验收规范。

四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：

人民币（大写）                  (¥            元)；

其中：不含增值税造价：        元，增值税税率：        %，增值税：       元。 如在合同签 订期间及合同签订后，建筑业增值税税率发生变化的，不含税综合单价按照投标书相应不含税综合

单价执行， 本合同增值税税率相应调整。

2.合同价格形式：固定单价。

五、项目经理
承包人项目经理：                 。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及补充协议（如有）；

（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）国家的、行业技术标准及绿城管理集团精装修工程施工技术标准(详见附件)；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件：

①施工组织设计；

②其他：招标文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文

件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包

及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，各方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于 2025 年      月     日签订。

十、签订地点
本合同在 绍兴越城区东浦街道 签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜， 合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效
本合同经各方代表人签字并经单位盖章之日生效。

十三、合同份数
本合同一式 十六 份， 均具有同等法律效力， 各方各执 四 份。

建设单位：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地  址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电  话：

电子信箱：

开户银行：

账  号：


代建单位：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地  址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电  话：

电子信箱：

开户银行：

账  号：

发包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地  址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电  话：

电子信箱：

开户银行：

账  号：


承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地  址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电  话：

电子信箱：

开户银行：

账  号：

第二部分 通用合同条款（略）
第三部分专用合同条款
专用合同条款括号内斜体字部分说明是根据现行的法律、法规和文件要求，合同各方应遵循的内容。合同各方应根据项目具体情况，按要求细化具体条文。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：1、标准、规范及有关技术文件；2、在工程实施过程中各方签署的有关工程的洽商、变更联系单等书面协议、纪要或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1发包人：

建设单位名称：绍兴市棒城建设发展有限公司；
资质类别和等级：/；

联系电话：合同签订时明确；

电子信箱：合同签订时明确；
通信地址：绍兴市凤林西路135号交投大厦；
代建单位名称 ：绿城房地产建设管理集团有限公司；
资质类别和等级：/；

联系电话：合同签订时明确；

电子信箱：合同签订时明确；
通信地址：杭州市西湖区文一西路767号；
发包单位名称 ：浙江宝业建设集团有限公司；
资质类别和等级：建筑工程施工总承包特级；

联系电话：合同签订时明确；

电子信箱：合同签订时明确；
通信地址：绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨汛路228号；
1.1.2.2承包人：

名   称 ；合同签订时明确；

资质类别和等级：合同签订时明确；

联系电话：合同签订时明确；
电子信箱：合同签订时明确；
通信地址：合同签订时明确_。

1.1.2.3监理人：

名   称：华汇工程设计集团股份有限公司
资质类别和等级：房屋建筑监理甲级
联系电话：18705850203
电子信箱：            
通信地址：绍兴市越城区解放大道177号华汇科研设计中心21楼_。

1.1.2.4设计人：

名    称： 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司
资质类别和等级：房屋建筑甲级
联系电话： 13305888869   
电子信箱：                        

通信地址： 浙江省丽水市莲都区大洋路269号201室。

1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法规以及工程所在地政府及主管部门有关工程施工、质量、安全方面的法规、条例及本工程相关的政府批文等。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于工程的标准规范包括：现行的工程验收评定标准和相关的施工技术规范、验收标准和质监站规定。不同的施工规范存在冲突时，采用高标准规范。

1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：除国家或行业标准外，本项目应执行

绿城管理集团技术标准和管理及工艺要求。
	序号
	标准名称
	备注

	1
	《精装修工程施工技术标准》
	详见附件

	2
	《精装修工程安全文明施工管理细则》
	

	3
	《精装修第三方综合评估》
	

	4
	《绿城管理集团项目工地开放日现场实施标准》
	

	5
	《品质红线管理标准》
	

	6
	《样板管理实施标准》
	

	7
	《装饰工程与其它专业工程的界面划分》
	

	8
	《精装修工艺样板实施指引》
	

	9
	《确幸工坊展示指引》
	

	10
	《精装修工艺样板实施指引》
	


1.4 合同文件的优先顺序为：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及其附录；(4)专用合同条款及其附件；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价工程量清单。
1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后一星期内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供 1 套电子版图纸和 4 套纸质版图纸，承包人需要增加施工图套数，由发包人联系解决，费用由承包人支付；

发包人向承包人提供图纸的内容：招标范围内的全部施工图纸。

1.6 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：1、专项验收所需的资料、文件；2、竣工资料、竣工图；3、施工过程中承包人应提供的文件、资料等；
承包人提供的文件的期限为：符合发包人要求；
承包人提供的文件的数量为：至少纸质4套，电子文件1套；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件、电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在， 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目现场发包人代表办公室；

发包人指定的接收人为：合同签订时明确；
承包人接收文件的地点：项目现场项目经理办公室_；

承包人指定的接收人为：项目经理；
1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：现场及周边条件以目前状况为准，发包人将不作任何投入。
1.8.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按工地红线为准。
1.8.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.9 知识产权

1.9.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： /  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于此工程项且
1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  /  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于此工程项目。

1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：(除发包人指明外)承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款内。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓   名：合同签订时明确      ；
身份证号：合同签订时明确     ；

职    务：合同签订时明确     ；

联系电话：合同签订时明确     ；

电子信箱：合同签订时明确     ；

通信地址：合同签订时明确     。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：根据现场进度情况移交。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）开工前由发包人组织完成图纸会审和设计交底等。（2）发包人提供施工用水用电的接口，水电费用按总包合同相应合同条款执行。
2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： /  。

发包人是否提供支付担保：/ 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：按照法律规定完成分包工程资料的编写、管理和归档；确保分包工程资料的准确完整。
承包人需要提交的竣工资料套数：一式四份（其中一份需为原件，竣工图必须为纸质和电子图）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后 7 天内按归档要求提供完整的竣工资料，工程结算资料在工程竣工验收前提供。

承包人提交的竣工资料形式要求：按市档案馆及发包人的要求。

（2）承包人应履行的其他义务：①承包人严格执行国家和地方有关环境保护的法律、法规。保证施工现场的清洁、文明施工，符合环境卫生有关管理规定；②在施工过程中，承包人必须服从行业管理部门、发包人、代建人、建设单位的监督管理；③协助发包人办理各项手续；④发包人临时通知的关于本工程相关的其他事宜；⑤经代建单位和建设单位同意后，对发包人需增减合同范围外的相应工程量时，承包人不得拒绝。⑥为保证项目交（竣）工文件的有效、及时、完整、真实、规范，承包人应积极参与发包人或上级部门组织的档案管理培训。按照档案部门的编制要求做好基础资料编制，承包人应积极配合，并承担相应的编制费用。
（3）承包人应接受发包人的工程施工管理，积极完成发包人下达的各项工程指令。另外承包人还需接受绍兴市棒城建设发展有限公司、绍兴市未来社区开发建设有限公司、绍兴市交通投资集团有限公司、绿城房地产建设管理集团有限公司以及相关主管部门提出的各项指令及要求，对于其巡查过程中发现的问题，应当积极整改配合。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓   名：合同签订时明确；
身份证号：合同签订时明确；
建造师执业资格等级：合同签订时明确；
建造师注册证书号：合同签订时明确；

建造师执业印章号：合同签订时明确；

安全生产考核合格证书号：合同签订时明确；

联系电话：合同签订时明确；

电子信箱：合同签订时明确；
通信地址：合同签订时明确；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使相关权利，负责本项目的现场实施及管理，但不得也无权以承包人名义对外签署与本工程无关的任何文件。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：必须常驻现场，每月不少于24天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同，并追究由此带来的发包人的一切损失。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：有事离岗，需向发包人办理书面请假手续，并遵守相关考勤制度，未经批准擅自离开施工现场的，按未到位违约处理。违约金标准：项目负责人和技术负责人未按考勤要求到岗的每天按1000元/人扣除工程款作为违约金，每月缺勤10次以上的按5000元/人·天扣除工程款作为违约金，违约金限额为合同价格的2%；如违约金超出限额的，发包人可以解除合同，违约金不能弥补发包人实际损失的，承包人需另行承担损失赔偿。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：本工程项目负责人为中标通知书中载明，项目负责人和技术负责人原则上不得更换。
①项目负责人或技术负责人到位后因生病长期住院、终止劳动合同关系(提供相关部门或单位证明材料)、发生重大安全事故不适合再任、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项且负责人或技术负责人，承包人向发包人、监理提出申请，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项且负责人或技术负责人资格、业绩等不低于原项目负责人或技术负责人，每更换一人次计取承包人30万元的违约金，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在承包人进度款中扣取；
②除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换项目负责人或技术负责人，按每更换一人次计取承包人50万元的违约金，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在当期进度款中直接扣取，擅自更换三次及以上的，发包人有权要求承包人按前述约定支付违约金外，还有权单方解除本合同，并有权没收其全部履约保证金，如因此给发包人和建设单位造成损失的，承包人还应据实向发包人和建设单位承担赔偿责任。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权书面通知承包人更换其认为没有尽到本职务的项目经理。承包人无正当理由拒绝更换的，计取承包人50万元的违约金，在当期进度款支付时向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在当期进度款中直接扣取，并由承包人承担由此原因造成的损失，且发包人有权单方解除合同，发包人选择解除合同的，承包人应立即无条件退出施工现场，未支付的工程价款折抵承包人应承担的违约赔偿责任。

注：上述因项目经理和技术负责人人员考勤、人员更换而产生的违约金，由建设单位直接收取，如发包人未按上述条款进行人员及考勤管理，则建设单位、代建单位有权按每发现一次，对发包人作5000元~20000元的违约处罚。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：办理施工许可证前 7 天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权书面通知承包人更换其认为没有尽到本职务的主要施工管理人员。承包人在接到更换通知后 5 日内拒绝更换的，施工员、安全员、质检员、材料员、资料员，可处以违约金 2000 元/人/次；上述违约金在当期进度款支付前向发包人缴纳，如承包人未缴纳，发包人有权在当期进度款中直接扣取，并追究由此带来的发包人的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过 5 天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过 5 天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：施工管理人原则上不得更换，如确需更换的，应征得发包人同意，且更换的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格条件，并按 1 万元/每人次扣除工程款作为违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：除项目经理以外的主要管理人员及其他驻场人员必须常驻现场，每月不少于 24 天；除项目经理以外的主要管理人员及其他驻场人员月出勤率低于80%，发包人按照脱岗天数以每天1000元/人标准，向承包人收取脱岗违约金（建设单位、代建人及其上级主管部门在抽查中发现主要施工管理人员未到岗并无请假手续的，也视为脱岗）。

3.3.6 上述主要施工管理人员指技术负责人、施工员、安全员、质量员。

注：上述因项目主要施工管理人员人员考勤、人员更换而产生的违约金，由建设单位直接收取，如发包人未按上述条款进行人员及考勤管理，则建设单位、代建单位有权按每发现一次，对发包人作3000元~10000元的违约处罚。
3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：承包人应无条件做好自身承包管理范围内成品保护工作，并承担损坏修复费用，直至移交发包人，该费用承包人投标报价时已自行考虑，结算时不另增加。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。
履约担保的金额：签约合同价的2%。
履约担保期限：在合同签订前提交发包人；
履约担保有效期至工程完工验收合格之日后 10 日内。变更工程完工日期的，保证期间按照变更后的完工日期做相应调整。
履约担保的退还：至工程完工验收合格之日后 10 日内，发包人在承包人没有违约情况下全额返还（不计利息）。
3.7 承包人项目人员配置要求如下：

	施工阶段
	施工人员
	持证及相关要求
	备注

	施工全过程
	项目经理 1 人
	国家一级注册建造师。
	

	
	技术负责 1 人
	中级及以上职称，能独立编制各类施工组织设计、施工方案，施工策划、设计深化。
	

	
	安全员不少于 2 人
	安全员证带 C 证。
	

	
	质量员不少于 1 人
	质量员证。
	

	
	预算员 1 人
	预算员证（现场全职预算人员，持有二级及以上造价工程师证书）。
	

	
	施工员不少于 3 人
	施工员证。
	

	
	资料员 1 人
	资料员证。
	


备注1：以上配置人员为最低配置人员数量，上述人员可根据项目进度需求分批进场，人员进场前应将人员配置方案提前报发包人审核，审核通过后才可进场。人员数量不满足现场施工时，承包人须及时做好增员以满足现场施工需要。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：与建设单位签订的监理合同范围内的全部施工监理内容。

关于监理人的监理权限：按本工程监理服务合同约定的质量、进度、造价三控和安全管理、合同管理、信息管理及协调等工作内容，详细内容按监理服务合同及监理规范的有关规定执行。凡涉及到增加工程价款或费用、变更工期、暂停或终止施工的工程联系单及大宗设备和材料的进场、验收、计量等，必须事先经过发包人签署认可后方可签字并下达指令；该类工程联系单、签证单、变更单如签发之前没有经过发包人的盖章确认视为无效，且不能作为竣工结算的有效依据。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由监理人自行承担在工现场的办公场所、生活场所的费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名： 金刚；

职    务：总监理工程师；

监理工程师执业资格证书号：33025895；

联系电话：18705850203；

电子信箱：    /  ；

通信地址：绍兴市越城区解放大道177号华汇科研设计中心21楼；

5. 工程质量

5.1 质量要求

本工程项目质量要求：工程质量合格，符合国家、地方和行业的现行施工验收规范、规程及标准。
5.1.1 特殊质量标准和要求：达到绿城管理集团要求的精装修工程施工技术标准；配合总包单位确保“兰花杯”和“省级标化工地”，如因承包人原因导致总包单位无法创杯，发包人有权要求承包人赔偿发包人的所有经济损失。

关于工程奖项的约定：  /    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按国家有关规定、质监和监理要求办理。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。承包人应全面服从发包人现场安全文明管理要求。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：①在实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员的安全，承包人对安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用），并禁止非施工人员进入现场。②施工过程中，承包人应严格要求施工人员佩戴安全帽；登高作业超过2米时，应做好施工人员的防护措施；严禁乱接电线，施工现场严禁使用除施工、办公等合理使用的电器设备仪器以外的用电设备；严禁将材料、施工机具向地上乱扔乱砸或高空抛物，否则发包人有权进行2000元/次违约金。③所有由于承包人管理责任造成安全安全事故，由承包人承担责任。④如果承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任，赔偿损失及支付发生的费用，同时发包人有权要求承包人缴纳5000元/次违约金。

注：上述因未按安全文明管理要求而产生的违约金，由建设单位直接收取，如发包人未按上述条款进行管理，则建设单位、代建单位有权按每发现一次，对发包人作5000元~10000元的违约处罚。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：1.承包人应做到文明施工，工完场清，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款；承包人应按照绍兴市有关建筑工程施工现场标准化管理规定组织施工，确保现场文明施工，为周边创造良好环境。由于承包人原因造成了损失，承包人除承担违约责任外，同时将对发包人由此造成的直接损失进行赔偿。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： /
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：①施工方案；②施工现场平面布置图；③施工进度计划和保证措施；④劳动力及材料供应计划；⑤施工机械设备的选用；⑥质量保证体系及措施；⑦安全生产、文明施工措施；⑧环境保护、成本控制措施；⑨合同当事人约定的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人、监理人提出的合理意见和要求，承包人应自行修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人、监理人提交修改后的施工组织设计。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： /。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  / 。

7.3 工期延误

7.3.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：①未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；②发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；③发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；④发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；⑤监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；⑥专用合同条款中约定的其他情形。
7.3.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期移交违约金的计算方法为：未按合同工期完成竣工验收合格的，均视为违约(建设单位、代建人造成的原因除外)，处以每天5000元违约金，此项违约金由建设单位直接收取，如因发包人原因导致的，则按《施工总承包合同》的相关约定对发包人进行处罚。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的2%。

7.4 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：①每天连续停水、停电超过8小时以上；②因政府行政命令（因承包人原因的除外）；③非因各方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

7.5 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）按国家规定；

（2）   /   ；

（3）  /    。

7.6 提前竣工的奖励

7.6.1 提前竣工的奖励： 本工程不设提前竣工奖励。

8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： /
8.2 样品

8.2.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：检测、试验项目按规范、设计、发包人、代建人、建设单位和质监部门要求办理。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：/。

9. 变更

9.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：1.设计变更、重大现场技术措施调整等经代建单位和建设单位确认的工程变更联系单；2．不可抗力发生；3．在招标明确的范围之外，应代建单位和建设单位要求增减的工程量；4．图纸会审纪要明确的工程量变更；5．在招标文件和工程量清单说明中允许调整的内容；6．国家调价政策文件。（以上变更内容均应按建设单位变更管理办法执行，要求在变更项目发生前提交变更申请，并经建设单位审批同意后才能进行变更施工，否则变更引起的合同工程量减少则按实计量，增加则按原合同工程量计量，合同价款也照此办理）。

9.2 变更估价

9.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

一、已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价。 

二、已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似项目的，参照类似项目的综合单价计算确定。 

三、已标价工程量清单中没有适用的综合单价，其综合单价的确定，按以下约定： 

（1）有定额的或施工工艺类似定额的：按照业主参考标底编制规则中的计价口径，并按中标下浮率下浮后进行结算。备注：中标下浮率=（参考标底－中标价） / （参考标底－不参与竞争部分造价）：

（2）无定额的：由建设单位、代建人、发包人、承包人、监理人、第三方跟踪审计共同测定或进行市场询价后结合投标报价确定综合单价，此综合单价最终以建设单位、代建人、发包人、承包人、监理人、第三方跟踪审计确认为准。

暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：合同签订前明确。

11. 价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程的合同价根据承包人中标价确定，采用固定单价合同的方式承包。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

1）应由承包人承担的人工价格以及其他材料（设备）、机械台班价格在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间的发生的市场价格波动；
2）在工程施工中承包人应能预计的所有费用；
3）所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的；
4）承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误。
风险费用的计算方法：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无预付款。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/ 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： /  。

预付款担保的形式为：/ 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按招标控制价编制计价规则。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款节点
（1）承包人应在每月上报实际已完成工程量，经发包人审核后，提报至监理单位、跟审单位、代建单位及建设单位审批，按每月已完合格产值的的85%支付工程款。工程进度款审批完成后，由建设单位支付至本项目发包人的工程监管专户，并按照《绍兴市未来社区开发建设有限公司工程资金监督管理办法》（试行）的要求，由发包人从工程监管专户支付给承包人。
（2）棒球C地块项目整体工程竣工验收合格且结算送审资料齐全后付至已完合格产值的90%，付款审批程序同上。
（3）棒球C地块项目整体工程结算审核完成后，付至结算审定金额的98.5%，剩余1.5%作为工程质量保证金，在缺陷责任期结束后退还（不计息，多退少补），付款审批程序同上。质保金若采用工程保函形式支付，提交保函后（且已完成竣工结算）支付至工程竣工结算审定价100%。

每次付款前，承包人及时提交与节点符合的工程资料并开具同等数额的增值税专用发票，在发票验证符合规定后支付相应款项，否则建设单位和发包人有权拒绝支付。

12.4.2 农民工工资支付约定如下
（1）工资性工程款由发包人代发，并签署代发协议，建设单位按要求将农民工专款划入“农民工工资支付专用账户”（账户名称：浙江宝业建设集团有限公司棒球未来社区C地块农民工工资专用账户，开户行：中国银行绍兴市越城支行，账号：405245774122），农民工工资支付管理按照浙人社发[2022]14号文件规定执行。

（2）农民工专项款按工程款进度款的20%作为工资款打入该项目的农民工工资专用账户，此账户专项用于支付农民工工资，不得挪作他用。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：①承包人向发包人报送竣工验收申请报告，发包人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送监理人，监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知发包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。②监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人、代建人和建设单位，发包人、代建人和建设单位应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织相关单位完成竣工验收。③竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。④竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单；
竣工结算申请单应包括的内容：除按合同通用条款相关内容外，还应提供竣工结算书、施工合同、竣工图、工程联系单、签证单、设计变更联系单、图纸会审纪要、已付工程款、质量等。上述资料一式六份。
承包人所提交竣工结算资料是经承包人盖章、项目负责人（项目经理）签字、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效的结算资料（含附件规定承包人所有的竣工结算资料，其中含能打开并能运行的报价电子文档光盘），发包人工程师对结算资料进行审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字并加盖发包人公章后方可视为发包人收到竣工结算资料，结算资料清单在中标后提供。
自发包人将结算资料送交审计单位进行工程结算审计后，发包人及审计单位不接受承包人单方提交的任何补充资料（除审计期间增加工程量），所有因缺乏资料或遗漏的结算申请，发包人将视为承包人做出的优惠措施。
承包人未按本条款约定的时间向发包人提交竣工结算资料和在审计过程中承包人不予积极配合发包人委托造价咨询单位的，发包人将不能保证按规定的时间内完成审核，由此产生的责任均由承包人自行承担。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后180天内。

发包人完成竣工付款的期限：   /  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：       /    。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     一式陆份             。

承包人提交最终结算申请单的期限：   承包人应在缺陷责任期结束后一次性向发包人提供陆套完整的工程最终结清申请单（原件） 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： /  。

（2）发包人完成支付的期限：缺陷责任期（贰年）结束后28天内一次性付清。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：棒球C地块项目整体通过五方主体竣工验收合格后贰年。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （1）、（3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：质量保证金为合同结算价款的1.5%，经发包人同意后允许采用同等额的保函；

（2） / %的工程款；

（3）其他方式:质量保证金为合同结算价款的1.5%。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）、（3）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:质量保证金保函。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金不计息，多退少补。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

本工程的保修期限为两年，保修期从发包人批准的竣工验收合格之日起计算，具体详见附件1《工程质量保修书》内容。
15.4.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 1.发包人因按合同要求及时支付工程款和农民工工资以及办理相关结算工作，否则承包人有权直接向代建单位和建设单位进行投诉，并要求代建单位和建设单位直接介入管理，相关损失及后果由发包人承担；2.发包人未及时移交工作面，导致承包人工期延期，相关工期延误及经济损失由发包人承担  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：经建设单位和代建单位审核确认后，按5000元/天对发包人进行违约处罚，相关违约金由建设单位直接收取；若因此让承包人产生损失的，则由发包人和承包人自行解决。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：经建设单位和代建单位审核确认后，按10000元/次对发包人进行违约处罚，相关违约金由建设单位直接收取；若因此让承包人产生损失的，则由发包人和承包人自行解决。

（3）发包人违反第9.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：经建设单位和代建单位审核确认后，按5000元/次对发包人进行违约处罚，相关违约金由建设单位直接收取；若因此让承包人产生损失的，则由发包人和承包人自行解决。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：1.按通用条款约定执行；2.如因承包人原因，导致发包人收到3次及以上的建设单位提示函，且建设单位明确认为承包人无法胜任本工程施工而发出最终解约通知的，发包人有权要求同承包人无条件解除此合同，并且视为承包人违约，并按合同违约条款执行。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应认真履行本合同条款，如未按合同要求进行履约而被代建人或建设单位发函提醒后，仍拒不整改的或整改不到位的，发包人、代建人及建设单位有权视事件具体情况处以每次5000~50000的违约金处罚（合同另有违约条款约定的除外）。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人违约导致合同解除的，承包人应按合同总价的2％向发包人支付违约金并赔偿发包人因此所受之全部损失包括但不限于另行委托第三人进行后续承包施工产生的差价损失及为此支出的律师费、诉讼费、差旅费等所有相关费用。并承包人应在收到合同解除通知后3天内退场并移交全部施工资料；若延期退场或延期移交资料的，每延期一天，应向发包人支付违约金5000元。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：各方协商确定，协商不成的，承包人须在5天内无条件退场，否则视为承包人自愿放弃，发包人有权自行处理。
承包人作为发包人的专业分包单位，如触发本合同的违约条款的，建设单位和代建单位有权根据本合同的违约处罚条款进行相应处罚，如因发包人作为施工总承包单位的管理原因导致，发包人将承担连带责任，建设单位和代建单位有权因专业分包单位未履约到位或发包人未履行总承包管理单位的管理责任时，对总包单位做一并处罚，总包单位不得将自身的处罚转嫁给专业分包单位，因此产生的违约金由建设单位直接收取。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 56 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：工程保险发包人已代缴，相关保险费承包人需按实摊销。
18.2 其他保险

关于其他保险的约定：/。

19. 争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，按下列第（1）种方式解决：

（1）向  属地管辖权  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  /  人民法院起诉。

20. 专用条款补充内容：

20.1 本项目分别计取以下三项费用：
总包配合服务费为签约合同价的1%，管理费为签约合同价的2.5%，工程水电费为签约合同价的1%；投标时综合考虑在投标报价中，首笔工程款支付前由承包人支付给发包人。
备注：除水电费及配合费、管理费、工程保险分摊费以外，发包人不向承包人收取其他任何费用，否则建设单位和代建人有权处以双倍违约金。
20.2 本工程如发生跨越春节假期，项目实施过程中会产生假期正常施工的情形，由此产生的赶工费用请在投标报价时综合考虑，发包人不再另行支付相关费用。
20.3 本工程中标后，承包人不得转让转包或变相转包。
20.4 发包人有权增加与工程相关的工作，承包人不得拒绝。发包人可以取消部分工程内容，承包人必须接受，发包人对此不进行任何补偿或任何调价。承包人还须负责对工程完工后的填补、修复与清理工作。
20.5 承包人退场前应做好保洁工作，达到直接交付使用的标准；未达到发包人要求的，有权处以10000元/次违约金。
20.6根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，承包人在合同实施过程中使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向发包人登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。在作业现场发现有未申领绿色编码的柴油动力移动源或者未如实进行绿色编码报备的，认定承包人违约，每发现1次处3000元的违约金，费用由建设单位收取。
20.7本工程需按照绍兴市交通控股集团有限公司相关分包管理办法中对劳务班组、材料设备、机械设施等管理要求执行。

20.8精装修施工界面
棒球未来社区实施单元C地块大区精装修工程施工界面--土建部分
	序号
	空间部位
	分部位
	土建完成
	精装完成
	备注

	1
	户内精装
	顶面
	结构面；
	装饰面
	阳台天棚腻子层（含腻子）开始由精装单位实施；

	
	
	墙面
	1.结构面；

2.基层粉刷；
	装饰面
	精装修图纸范围内的墙体砌筑及粉刷由精装单位实施；

	
	
	地面
	1.结构面；

2.地面找平（细石砼）（如有）；
	装饰面
	阳台、厨房、卫生间防水由精装单位实施；

	
	
	门（洞）
	1.预留门洞；

2.所有门洞粉刷；

3.防火门安装；
	1.门套基层制作及塞缝；2.门槛石采购及安装；
	

	
	
	门窗/幕墙
	玻璃幕墙（门窗）外侧打胶，上下层层间封堵及所有塞缝；
	装饰范围内的面层、吊顶、地面装饰面层及内部所有收口收胶，成品保护；
	

	2
	地下室大堂
	管井
	1.完成翻边；

2.砌体施工；

3.内外粉刷；

4.层间封堵、粉刷及批白；
	装饰面
	精装修图纸范围内的墙体砌筑及粉刷由精装单位实施；

	
	
	顶面
	结构面；
	装饰面
	

	
	
	墙面
	1.结构面；

2.基层粉刷；
	装饰面
	

	
	
	地面
	1.结构面；

2.地面找平（细石砼）；
	装饰面
	

	
	
	门（洞）
	1.预留门洞；

2.所有门洞粉刷；

3.防火门安装；
	1.门套基层制作及塞缝（防火门除外）；

2.门槛石采购及安装；
	

	
	
	门窗/幕墙
	/
	地下室大堂不锈钢玻璃门窗由精装单位实施；
	

	3
	地下光厅
	顶面
	1.结构面；

2.完成深色腻子面；
	装饰面
	

	
	
	墙面
	1.结构面；

2.基层粉刷；
	装饰面
	

	
	
	地面
	1.结构面；

2.地面找平（细石砼）；3.地坪漆；
	/
	

	4
	首层大堂/标准电梯前室
	管井
	1.完成翻边；

2.砌体施工；

3.内外粉刷；

4.层间封堵、粉刷及批白；
	装饰面
	精装修图纸范围内的墙体砌筑及粉刷由精装单位实施；

	
	
	顶面
	结构面；
	装饰面
	

	
	
	墙面
	1.结构面；

2.基层粉刷；
	装饰面
	

	
	
	地面
	1.结构面；

2.地面找平（细石砼）；
	装饰面
	

	
	
	门（洞）
	1.预留门洞；

2.所有门洞粉刷；

3.防火门安装；
	1.门套基层制作及塞缝（防火门除外）；

2.门槛石采购及安装；
	

	
	
	门窗/幕墙
	完成大堂的铝合金玻璃门窗安装
	完成细部收口
	

	5
	公区连廊
	顶面
	原顶结构面；
	装饰面
	

	
	
	墙面
	1.结构面；

2.基层粉刷；
	装饰面
	精装修图纸范围内的墙体砌筑及粉刷由精装单位实施；

	
	
	地面
	1.结构面；

2.地面找平（细石砼）；
	装饰面
	

	
	
	门（洞）
	1.预留门洞；

2.所有门洞粉刷；

3.防火门安装；
	1.门槛石采购及安装；
	

	6
	架空层
	风井
	1.完成翻边；

2.砌体施工；

3.内外粉刷；
	装饰面
	

	
	
	顶面
	1.结构面；

2.防结露保温体系；
	1.铝方通（露顶）区域深色涂料喷涂；

2.装饰面
	

	
	
	墙面
	1.结构面；

2.基层粉刷；
	装饰面
	

	
	
	地面
	1.结构面；

2.地面防水；

3.地面找平；
	装饰面
	


棒球未来社区实施单元C地块大区精装修工程施工界面--安装部分
	序号
	专业
	分部位
	安装（或相关专业施工单位）完成
	精装完成
	备注

	1
	强电
	安置房户内
	1.砼结构内的线管、接线盒、开关盒预埋；
2.配电箱（含内部元器件）安装；
3.等电位体的安装。
	1.对预埋管点位复核，砌体墙内的二次配管、吊顶内的配管；
2.各回路配电箱出线的配管内穿线；
3.开关、插座、灯具、电器（换气扇、厨电等）；
4.等电位体到各设备的连接。
	

	
	
	架空层
	1.砼结构内的线管、接线盒、开关盒预埋；
2.配电箱（含内部元器件）安装；
3.等电位体的安装。
	1.对预埋管点位复核，砌体墙内的二次配管、吊顶内的配管；
2.各回路配电箱出线的配管内穿线；
3.开关、插座、灯具、电器（换气扇等）；
4.等电位体到各设备的连接。
	

	
	
	公区和地库
	1.砼结构内的线管、接线盒、开关盒预埋；
2.配电箱（含内部元器件）安装。
	1.对预埋管点位复核，砌体墙内的二次配管、吊顶内的配管；
2.各回路配电箱出线的配管内穿线；
3.开关、插座、灯具。
	

	
	
	社区服务用房
	1.砼结构内的线管、接线盒、开关盒预埋；
2.配电箱（含内部元器件）安装；
3.等电位体的安装。
	1.对预埋管点位复核，砌体墙内的二次配管、吊顶内的配管；
2.各回路配电箱出线的配管内穿线；
3.开关、插座、灯具、电器（换气扇等）
4.等电位体到各设备的连接。
	

	2
	给排水
	安置房户内
	1.完成所有排水管及相关预埋件，包括排水立管、支管、套管、止水节、支架等；
2.非装修区域的地漏安装；
3.给水管穿梁、穿墙套管预埋。
	1.点位复核，台盆、龙头、坐便器（含角阀、软管、密封圈等）等洁具安装；
3.装修区域的地漏安装；
4.自入户0.5米给水管至各用水点位。
	

	
	
	架空层
	1.完成所有排水管及相关预埋件，包括排水立管、支管、套管、止水节、支架等；
2.1#楼架空层给水总包施工自距外墙皮0.3米。
	1.点位复合，地漏、台盆、龙头、坐便器（含角阀、软管、密封圈等）等洁具安装；
2.1#楼架空层，从总包预留的距外墙皮0.3米给水管自户内各用水点位由装修单位施工；
3.13#楼架空层给水接自12#楼北面场外水表井，装修单位开三通接入。
	

	
	
	公区和地库
	/
	/
	

	
	
	社区服务用房
	1.完成所有排水管及相关预埋件，包括排水立管、支管、套管、止水节、支架等；
2.水表（不含水表及前后阀门）后至卫生间进墙0.5米。
	1.点位复合，地漏、台盆、龙头、坐便器（含角阀、软管、密封圈等）等洁具安装；
2.自入卫生间0.5米给水管至各用水点位。
	

	3
	弱电
	安置房户内
	1.砼结构内的线管、接线盒、插座盒预埋
2.弱电箱、可视对讲面板、燃气报警设备、紧急报警按钮的穿线和安装；
	1.对预埋管点位复核，砌体墙内的二次配管、吊顶内的配管；
2.电视、网络、电话等弱电面板的穿线和安装。
	

	
	
	架空层
	1.可视对讲梯口机、无线AP等弱电设备的配管、穿线和安装。
	/
	

	
	
	公区和地库
	/
	/
	

	
	
	社区服务用房
	1.弱电箱、无线AP等弱电设备的配管、穿线和安装。
	/
	

	4
	消防和应急照明
	安置房户内
	1.烟感、温感等报警设备的配管、穿线和安装；
2.轻便消防水龙箱的安装。
	1.给水管敷设至轻便消防水龙箱真空破坏器位置
	

	
	
	架空层
	1.烟感、温感等消防设备的配管、穿线和安装；
2.应急照明配管、穿线和灯具安装。
	1.配合总包完成消防和应急照明施工，包括定位、开孔等工作。
	


1.烟感、温感等消防设备的配管、穿线和安装；

	2.应急照明配管、穿线和灯具安装。
	1.配合总包完成消防和应急照明施工，包括定位、开孔等工作。
	

	
	
	社区服务用房
	1.烟感、温感等消防设备的配管、穿线和安装；
2.应急照明配管、穿线和灯具安装。
	1.配合总包完成消防和应急照明施工，包括定位、开孔等工作。
	

	5
	燃气
	大区
	1.燃气管道施工
	1.燃气管穿连廊包管
	

	6
	空调
	社区用房和养老用房
	/
	1.所有室内外机的就位，铜管、冷凝水管及控制面板安装、调试，控制线敷设；
	


	主要材料品牌表

	序号
	材料、设备名称
	品牌表
	备注

	1
	墙地砖
	冠珠、亚细亚、冠军、罗马瓷砖（苏州）、蒙娜丽莎、斯米克、萨米特、能强
	

	2
	石材
	由中标单位送样，代建人和建设单位确认后采购
	包含各类岩板、大理石、人造石

	3
	木地板
	莫干山、贝尔、生活家、世友、菲林格尔（上海）、德尔
	

	4
	户内门
	金牌、昆山日门、盼盼、春天、步阳、星月神、新多
	

	5
	洁具、龙头及配套五金
	箭牌、九牧、恒洁
	毛坯房中的临时卫浴洁具不做品牌要求，施工单位送样，代建单位和建设单位确认即可；

	6
	地漏
	箭牌、九牧、恒洁
	

	7
	橱柜
	金牌、柏厨、优菲、极爱
	

	8
	油烟机、燃气灶
	德意、帅康、美的、海尔
	

	9
	基础照明
	阳光、欧普、雷士、西顿
	

	10
	开关插座
	正泰、天正、德力西
	

	11
	夹板、多层板、细木工板等板材
	兔宝宝、莫干山、千年舟、大王椰
	

	12
	电线、电缆
	杭州通策、中策永通、浙江万马、永通、正泰
	

	13
	低压元器件
	正泰、天正、德力西
	

	14
	PVC电线管、UPVC排水管、PPR给水管
	伟星、中财、浙江同正、公元、康泰、顾地
	

	15
	纸面石膏板、防潮石膏板
	圣戈班杰科、可耐福、龙牌、兔宝宝
	

	16
	轻钢龙骨
	圣戈班杰科、可耐福、龙牌、兔宝宝
	

	17
	云石胶、AB胶、硅胶（密封胶）
	杭州之江、白云、硅宝、安泰、中原、时间
	

	18
	焊接钢管、镀锌钢管
	金州、TPCO、友发、京华
	

	19
	无线AP
	锐捷、H3C、华为、普联、博达
	

	20
	腻子
	德高、圣戈班杰科、立邦、多乐士、每天、富思特
	

	21
	墙面涂料
	多乐士、华润、三棵树、立邦
	

	22
	防水材料
	东方雨虹、宏源、凯伦、卓宝
	

	备注：

	1、承包人需在上述品牌表中自行选定相应品牌，如发生货不对版（实际供货产品与上述品牌表不符合），按合同相应处罚条款执行，相应货不对版材料退场处理；

	2、后期实施过程中，建设单位和代建人认为应当进行品质管控的材料，但品牌表内没有的，先由承包人根据设计标准及结合建设单位（代建人）实际需求，推荐 3 个及以上品牌供代建人比选，由代建人牵头，会同使用单位、全过程造价人、监理单位等审查后，由建设单位最终确定。

	3、承包人使用的主要设备、材料品牌表，应在使用前30天内向监理人、代建人和建设单位书面报批,经监理人和代建人审批、于建设单位处备案后方可实施。 承包人不得随意提出材料品种和规格的变更，如若承包人擅自使用未经监理人和代建人审批、未于建设单位处备案的主要设备、材料品牌表外的品牌，承包人须按主要设备、材料品牌表中的品牌无条件更换（不配合更换或故意延期拖延的，视为承包人违约，该款项不予办理结算），由此造成的工程、费用损失，发包人不予补偿任何费用，不予延期工期。

4、承包人在施工前，该设备及材料的实际使用品牌需由发包人、代建人、建设单位确认后进行施工；经发包人、代建人、建设单位同意，承包人也可选择其他能满足本项目技术需求且性能与推荐的材料品牌相当的产品。如未经代建人、建设单位确认自行施工的，应当立即更换，且承担由此造成的工程费用损失、工期延误等责任，并将此违约行为上报给建设行政主管部门纳入企业不良诚信记录。

5、上述品牌需原牌原厂及对应品牌控股的工厂加工生产，不得委托代加工厂家生产（不得贴牌），并优先选用市场上公开销售的型号。


附件1：
工程质量保修书
建设单位（全称）： 绍兴市棒城建设发展有限公司 
发包人（全称）： 浙江宝业建设集团有限公司   
承包人（全称）：                            
各方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                棒球未来社区实施单元C地块建设项目装饰装修工程（工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围为棒球未来社区实施单元C地块建设项目装修工程，以及各方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本协议书承包范围内的全部工作内容（承包人整改不到位，建设单位有权暂缓支付相关保修金）。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 8 年；
3．装修工程为  2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；
5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；
6．场内外的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：本项目保修期为2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，建设单位或发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由建设单位组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金的扣留及退还详见合同；保修责任期自实际竣工日期起算。
工程质量保修书由各方在工程竣工验收前共同签署，作为装饰装修工程合同附件，其有效期限至保修期满。
建设单位(公章)：绍兴市棒城建设发展有限公司  发包人(公章)：浙江宝业建设集团有限公司          
地  址：浙江省绍兴市越城区灵芝街道凤林西路135号      地  址：绍兴市柯桥区杨汛桥镇杨汛路228号       
法定代表人(签字)：                          法定代表人(签字)： 金吉祥      
委托代理人(签字)：                          委托代理人(签字)：       
电  话：0575-88030677        


    电  话：0575-84573936
传  真：0575-88030677                       传  真：0575-88602517  
开户银行：中国工商银行绍兴市分行                      开户银行：中国农行银行股份有限公司绍兴越中支行
账  号：1211012009200378075                 账  号：19540101040003090 
邮政编码：312000                            邮政编码：312028   

承包人(公章)：          
地  址：       
法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       
电  话：
传  真：  
开户银行：
账  号： 
邮政编码：
第五章 工程量清单编制
（一）工程量清单编制须按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施，所采用的表格格式如下(具体详见附件)：
招标工程量清单封面
招标工程量清单扉页
编制说明
分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
其他项目清单与计价汇总表
暂列金额明细表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
专业工程暂估价表
专项技术措施暂估价表
计日工表
总承包服务费计价表
主要工日一览表
发包人提供材料和设备一览表
主要材料和工程设备一览表
主要机械台班一览表
（二）招标控制价编制应按省建设厅、省财政厅和省发改委联合颁布的计价政策性文件以及建设主管部门颁布的相关政策性文件实施。
（三）招标人在招标文件中设置专门条款明确最高投标限价，防止投标人围标抬价。最高投标限价即为招标控制价，不得高于批准的概算造价。
（四）为防止投标人恶意低价竞标，招标人可以在招标文件中设置风险控制价。
（五）工程量清单计价相关事项依据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施。
（六）投标人应根据工程的实际，结合现行安全文明施工规范、施工现场管理规定要求、扬尘污染防治标准、安全文明施工标化工地创建等要求，采取合理措施，进行相应报价。
附：1.招标工程量清单封面（格式）
   2.招标工量清单扉页（格式）
3.招标工量清单编制说明（格式）
 4.工程量清单格式详见投标文件商务标格式中的有关栏目（略）。
附件1：
招标工程量清单封面
	                    工程
招标工程量清单

招标人：                              
（单位盖章）

造价咨询人：                          
（单位盖章）

  年    月    日




附件2：
招标工程量清单扉页
	                  工程
招标工程量清单

招标人：                    造价咨询人：                  
（单位盖章）                  （单位盖章）

法定代表人                   法定代表人
或其授权人：                 或其授权人：                
（签字或盖章）                  （签字或盖章）

编制人：                        复核人：                     
（造价工程师签字盖专用章）          （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：  年   月   日                编制时间：  年   月   日



附件3：
编制说明

工程名称：                                              第   页 共   页
	一、工程概况： 

工程名称：棒球未来社区实施单元C地块建设项目装饰装修工程；
工程地点：绍兴市越城区；
建设规模及主要内容：含86户型户内、122户型户内、142户型户内、除示范区外地上地下公共区域、除示范区外架空层及配套用房的装修工程及安装工程。
二、招标范围：

本工程装饰施工图审查范围内所有内容,具体内容详见图纸、工程量清单；
三、工程质量、工期、安全、材料等要求：详见招标文件。
四、工程标底编制依据及口径：

（一）工程量：
公区图纸：图纸目录10张，设计说明2张，材料表一张，1#楼首层1#-1F-PL-01~1#-1F-EL-03,共13张；2#楼首层2#-1F-PL-01~2#-1F-EL-01,共11张；3#10#12#13#楼首层3#-1F-PL-01~3#-1F-EL-02,共7张；5#楼首层5#-1F-PL-01~5#-1F-EL-02,共7张；6#7#15#16#楼首层6#-1F-PL-01~6#-1F-EL-02,共12张；9#楼首层9#-1F-PL-01~9#-1F-EL-01,共11张；14#楼首层14#-1F-PL-01~14#-1F-EL-01,共6张；17#18#19#楼首层17#-1F-PL-01~17#-1F-EL-02,共12张；15#楼首层15#-1F-PL-01~15#-1F-EL-01,共6张；1#6#7#15#16#楼标准层1#-BF-PL-01~1#-BF-EL-03,共13张；2#17#18#19#楼标准层2#-BF-PL-01~2#-BF-EL-03,共13张；3#10#12#13#楼标准层3#-BF-PL-01~3#-BF-EL-03,共13张；5#8#14#楼标准层5#-BF-PL-01~5#-BF-EL-02,共7张；9#楼标准层9#-BF-PL-01~9#-BF-EL-04,共14张；DT.01~DT.11通用节点图15张；地下部分1#/7#-B1F-PL-01~05，共5张；1#/7#-B1F-EL-01~03，共3张；2#-B1F-PL-01~05，共5张；2#-B1F-EL-01~03，共3张；5#（8#14#）-B1F-PL-01~05，共5张；5#（8#14#）-B1F-EL-01~02，共2张；6#-B1F-PL-01~05，共5张；6#-B1F-EL-01~02，共2张；10#（3#12#13#）-B1F-PL-01~05，共5张；10#（3#12#13#）-B1F-EL-01~03，共3张；19#（17#18#西单元同19#西单元）-B1F-PL-01~05，共5张；19#-B1F-EL-01~02，共2张；7#-B1F-PL-01~05,共5张，7#-B1F-EL-01~03；共3张；9#-B1F-PL-01~05，共5张；9#-B1F-EL-01，共1张；15#-B1F-PL-01~05，共5张；15#-B1F-EL-01，共1张；16#-B1F-PL-01~03，共3张；16#-B1F-EL-01，共1张；17#-B1F-PL-01~03，共3张；17#-B1F-EL-01，共1张；18#-B1F-PL-01~03，共3张；18#-B1F-EL-01，共1张；15#-B2F-PL-01~08，共8张；15#-B2F-EL-01~02，共2张；16#-B2F-PL-01~08，共8张；16#-B2F-EL-01~02，共2张；17#-B2F-PL-01~08，共8张；17#-B2F-EL-01~03，共3张；1#-PDRU-01~03，共3张；5#-PDRU-01~02，共2张；6#-PDRU-01~02，共2张；1#-B1F-LKQ-01；2#-B1F-LKQ-01；3#-B1F-LKQ-01~03，共3张；5#-B1F-LKQ-01；6#-B1F-LKQ-01；7#-B1F-LKQ-01；8#-B1F-LKQ-01；9#-B1F-LKQ-01；10#-B1F-LKQ-01~02，共2张；12#-B1F-LKQ-01；13#-B1F-LKQ-01；14#-B1F-LKQ-01；14#-B2F-LKQ-01；15#-B1F-LKQ-01；15#-B2F-LKQ-01；16#-B1F-LKQ-01；16#-B2F-LKQ-01；17#-B1F-LKQ-01；17#-B2F-LKQ-01~02；18#-B1F-LKQ-01；19#-B1F-LKQ-01。

架空层精装修图纸封面1张，图纸目录4张,设计说明2张，材料表1张1#-1FW-PL-01~11;1#-1FW-EL-01~08，共19张;9#-1FW-PL-01~09;9#-1FW-EL-01~08，共17张;13#-1FW-PL-01~10;13#-1FW-EL-01~08，共18张;5#-PL-01~06；5#-EL-01，共7张；6#-PL-01~06，6#-EL-01，共7张;7#-PL-01~06，7#-EL-01，共7张;8#-PL-01~06，8#-EL-01~03，共9张;14#-PL-01~06，14#-EL-01~02，共8张;15#-PL-01~06，15#-EL-01~02，共8张;16#-PL-01~06，16#-EL-01~02，共8张;17#18#19#-PL-01~06，17#-EL-01，共7张;EL-01，共1张;无主题节点图JD-01~06，共6张;有主题节点图JD-01~05;JD-06~14，共14张。消防通道图纸1#-XFPL-01~08，共8张;2#-XFPL-01~08，共8张。

12#、15#一楼物办16#一楼社区用房精装修图纸封面1张，图纸目录1张,设计说明2张，材料表1张12#-PL-01~10;15#-PL-01~10;16#-PL-01~10;12#15#16#-JD-01，共31张。

安置房：86户型封面1张，图纸目录1张,设计说明2张，材料表1张，ZS.PL.01~ZS.PL.07，ZS.EL.01~ZS.EL.08，共20张；122户型封面1张，图纸目录1张,设计说明2张，材料表1张，ZS.PL.01~ZS.PL.07，ZS.EL.01~ZS.EL.09，共20张；142户型封面1张，图纸目录1张,设计说明2张，材料表1张，ZS.PL.01~ZS.PL.07，ZS.EL.01~ZS.EL.10，共21张；通用节点图ZS.MB.01门节点图1张,ZS.DT.01~ZS.DT.02通用节点图2张，共3张。

安装部分12#15#16#楼社区用房：电施-00~14共15张；86户型电施-00~04共5张，水施-00~04共5张；122户型电施-00~04共5张，水施-00~04共5张；142户型电施-00~04共5张，水施-00~04共5张；公区地库电施-00A~00D，电施-01~91共93张；架空层电施-00A、电施-00B、电施-01~44共46张，水施-00~08共9张；总平面图：总施-0001共1张。

低压燃气管道工程图纸一份。

（二）工程量清单计算与定额套用：
《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50854-2013》、《通用安装工程工程量计算规范GB50856-2013》、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》。

《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013年11月）。

《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）及造价部门相关规定。

五、费用计取：

本工程采用增值税一般计税法。

企业管理费费率、利润费率按相应专业工程中值计取。
安全文明施工基本费按相应专业工程最大值计取，其余施工组织措施费费率不计取；其它项目费费率本标底不考虑。（招标文件及其他说明另有规定除外）

根据绍市建设办【2022】31号，安责险费率按工程造价计取对应费率（按原总包口径计入），竣工结算时，安全责任保险费由建设单位审核确认，按实际缴纳的保险费用计入工程造价，原则上不得超过概算、预算招标控制价对应的安全责任保险费。
根据浙建建发【2022】37号文件，安全文明施工基本费中增加疫情常态化防控和“智慧工地”增加费两项费用，安全文明施工基本费按照《浙江省建设工程计价规则（2018）》的费率乘以1.15系数。

规费按单独装饰工程标准费率的50%计取。

标化工地增加费及提前竣工增加费本标底均不考虑，请投标单位投标报价时综合考虑该因素，结算时不作调整。
六、所选用材料及人工的计价依据：

材料价格：材料预算单价按《浙江省建筑安装材料2018年基期价格》中的基价执行，主要材料信息价格按《绍兴市建设工程造价管理信息》2024年第10期信息价，其中水泥按散装计取（实际使用不同，结算不作调整），部分材料信息价按省有关造价材料信息价（《浙江造价管理信息》、《浙江质监与造价》）及市场调查价计入。材料信息价中有高中低档的均按中档计入。

人工单价：按2018版定额人工单价计入，并按2024年10月份的《绍兴市建设工程造价管理信息》公布的人工信息价进行补差，计取税金。

定价部分材料详见附表，投标人在投标报价时自行考虑，结算时定价部分材料按投标报价不作调整。

“综合价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗及定额损耗等各种损耗、运输费、采保费、管理费、利润、规费等所有因素的相关费用，未包括税金。

“除税暂估价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费等一切相关费用，未包括税金。投标时不作下浮。结算时由甲方签证为准。

材料所选品牌的型号、规格和各项技术参数性能必须严格按照设计图纸的要求及有关规范的要求选择。实际施工时施工方需提供样品，其色泽、规格、品牌、型号等需经甲方和监理方共同看样定货认可后方可施工。品牌表中的品牌为推荐品牌，投标人可根据自身情况在招标人推荐品牌中任选一个品牌。
本标底的计价方式：采用2013（国标）清单综合单价方式进行计价。

建筑面积按《建筑工程建筑面积计算规范GB/T50353-2013》计算。

七、标底编制说明

（一）、装饰部分：

本工程砂浆全部采用预拌砂浆。
本工程示范区精装修二次改造费用按暂列金额列项，按含税价500000元计入，结算时如有发生，需经业主签证认可计入。
木龙骨防火涂料按刷3遍考虑。
所有防火门（包括安置房户内）均由总包单位完成，本工程清单中不计入。
地面墙面石材面层均考虑做镜面处理及六面防护，拉槽石材不做镜面处理。
不锈钢饰面等折边费及折边面积施工单位在报价时需综合考虑，结算时不另增加折边费用。
墙面干挂型钢骨架均采用镀锌处理。
所有装饰做法若清单描述不清楚的，均以装饰图纸、设计答复为准。
所有装饰材料规格、型号、颜色均以物料表为准。
所有窗帘、活动家具等均不计入本标底。

阳台墙面涂料、由总包单位施工，不计入本标底。

所有柜子若需专业厂家深化设计的，费用均综合考虑在综合单价内，结算不再另行计取费用。

精装与土建的界面根据甲方提供的施工界面为准。
垂直运输费及脚手架费用已计入总承包工程，精装修项目不再单独计取。
本工程施工时可以用电梯，不再考虑二次搬运费等措施费，请投标单位报价时综合考虑。
门窗洞口、橱柜、装饰交界处收口等均需考虑在综合单价内，后期不再单独计费。
地砖损耗、切割等相关费用请投标人综合考虑在综合单价内，后期不再增加此部分相关费用。
3#6#汽车坡道不计入本次标底。
暗门面层瓷砖工程量并入瓷砖墙面清单中不另列，请投标单位报价时综合考虑。
142（无障碍）户型不计入本次标底。
、安装工程：

弱电图纸无，工程量暂估，结算时按实调整。

电器类设备均按整套计入，包括所有需要安装完成的工序及零配件。

86户型、122户型、142户型的穿墙套管、排水管及电气户内配管已计入总包，本次预算不计入。精装有位置变更等由总包变更。残卫呼叫装置不计入本次预算中。

86户型、122户型、142户型每户计入一套油烟机、一套燃气灶。

卫生洁具、灯具等均参考物料表规格型号计入。

架空层接至空调室外机预留计入本次预算中，工程量按实结算。

社区用房和养老用房涉及空调系统，因无图纸，本清单按暂估价计入，暂估除税价按280元/m2，暂估含税总价按177016元计入，结算时需经业主认可签证计入。
总包因按精装修图纸采购配电箱产生的差价计入精装修，本预算按项计入，请投标单位报价时综合考虑。

其余不详之处详见预算清单。
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	序号
	图号
	图纸名称
	日期
	备注

	1
	ML-01~05
	目录表（一~十）
	2023.12
	A2

	2
	SM-01
	设计说明（一）
	2023.12
	A2

	3
	SM-02
	设计说明（二）
	2023.12
	A2

	4
	CL-01
	材料表（一）
	2023.12
	A2

	5
	1#-1F-PL-01
	1#首层原结构梁位图
	2023.12
	A2

	6
	1#-1F-PL-02
	1#首层平面布置图
	2023.12
	A2

	7
	1#-1F-PL-03
	1#首层墙面定位图
	2023.12
	A2

	8
	1#-1F-PL-04
	1#首层完成面尺寸
	2023.12
	A2

	9
	1#-1F-PL-05
	1#首层立面索引图
	2023.12
	A2

	10
	1#-1F-PL-06
	1#首层地面布置图
	2023.12
	A2

	11
	1#-1F-PL-07
	1#首层天花布置图
	2023.12
	A2

	12
	1#-1F-PL-08
	1#首层天花灯具定位图
	2023.12
	A2

	13
	1#-1F-PL-09
	1#首层天花灯具连线图
	2023.12
	A2

	14
	1#-1F-PL-10
	1#首层强弱电点位图
	2023.12
	A2

	15
	1#-1F-EL-01
	1#首层西单元立面图
	2023.12
	A2

	16
	1#-1F-EL-02
	1#首层东单元立面图1
	2023.12
	A2

	17
	1#-1F-EL-03
	1#首层东单元立面图2
	2023.12
	A2

	18
	2#-1F-PL-01
	2#首层西单元/东单元原结构梁位图
	2023.12
	A2

	19
	2#-1F-PL-02
	2#首层西单元/东单元平面布置图
	2023.12
	A2

	20
	2#-1F-PL-03
	2#首层西单元/东单元墙体定位图
	2023.12
	A2

	21
	2#-1F-PL-04
	2#首层西单元/东单元完成面尺寸
	2023.12
	A2

	22
	2#-1F-PL-05
	2#首层西单元/东单元立面索引图
	2023.12
	A2

	23
	2#-1F-PL-06
	2#首层西单元/东单元地面布置图
	2023.12
	A2

	24
	2#-1F-PL-07
	2#首层西单元/东单元天花布置图
	2023.12
	A2

	25
	2#-1F-PL-08
	2#首层西单元/东单元天花灯具定位图
	2023.12
	A2

	26
	2#-1F-PL-09
	2#首层西单元/东单元天花灯具连线图
	2023.12
	A2

	27
	2#-1F-PL-10
	2#首层西单元/东单元强弱电点位图
	2023.12
	A2

	28
	2#-1F-EL-01
	2#首层西单元立面图
	2023.12
	A2

	29
	3#-1F-PL-01
	3#首层西单元(东单元镜像)原结构梁位图/平面布置图
	2023.12
	A2

	30
	3#-1F-PL-02
	3#首层西单元(东单元镜像)墙体定位图/完成面尺寸图
	2023.12
	A2

	31
	3#-1F-PL-03
	3#首层西单元(东单元镜像)立面索引图/地面布置图
	2023.12
	A2
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	32
	3#-1F-PL-04
	3#首层西单元(东单元镜像)天花布置图/灯具定位图
	2023.12
	A2

	33
	3#-1F-PL-05
	3#首层西单元(东单元镜像)灯具连线图/强弱电点位图
	2023.12
	A2

	34
	3#-1F-EL-01
	3#首层西单元(东单元镜像)立面图1
	2023.12
	A2

	35
	3#-1F-EL-02
	3#首层西单元(东单元镜像)立面图2
	2023.12
	A2

	36
	5#-1F-PL-01
	5#首层原结构梁位图/平面布置图
	2023.12
	A2

	37
	5#-1F-PL-02
	5#首层墙体定位图/完成面尺寸图
	2023.12
	A2

	38
	5#-1F-PL-03
	5#首层立面索引图/地面布置图
	2023.12
	A2

	39
	5#-1F-PL-04
	5#首层天花布置图/灯具定位图
	2023.12
	A2

	40
	5#-1F-PL-05
	5#首层灯具连线图/强弱电点位图
	2023.12
	A2

	41
	5#-1F-EL-01
	5#首层立面图1
	2023.12
	A2

	42
	5#-1F-EL-02
	5#首层立面图2
	2023.12
	A2

	43
	6#-1F-PL-01
	6#首层西单元/东单元原结构梁位图
	2023.12
	A2

	44
	6#-1F-PL-02
	6#首层西单元/东单元平面布置图
	2023.12
	A2

	45
	6#-1F-PL-03
	6#首层西单元/东单元墙体定位图
	2023.12
	A2

	46
	6#-1F-PL-04
	6#首层西单元/东单元完成面尺寸
	2023.12
	A2

	47
	6#-1F-PL-05
	6#首层西单元/东单元立面索引图
	2023.12
	A2

	48
	6#-1F-PL-06
	6#首层西单元/东单元地面布置图
	2023.12
	A2

	49
	6#-1F-PL-07
	6#首层西单元/东单元天花布置图
	2023.12
	A2

	50
	6#-1F-PL-08
	6#首层西单元/东单元天花灯具定位图
	2023.12
	A2

	51
	6#-1F-PL-09
	6#首层西单元/东单元天花灯具连线图
	2023.12
	A2

	52
	6#-1F-PL-10
	6#首层西单元/东单元强弱电点位图
	2023.12
	A2

	53
	6#-1F-EL-01
	6#首层西单元立面图1
	2023.12
	A2

	54
	6#-1F-EL-02
	6#首层东单元立面图2
	2023.12
	A2

	55
	9#-1F-PL-01
	9#首层西单元/东单元原结构梁位图
	2023.12
	A2

	56
	9#-1F-PL-02
	9#首层西单元/东单元平面布置图
	2023.12
	A2

	57
	9#-1F-PL-03
	9#首层西单元/东单元墙体定位图
	2023.12
	A2

	58
	9#-1F-PL-04
	9#首层西单元/东单元完成面尺寸
	2023.12
	A2

	59
	9#-1F-PL-05
	9#首层西单元/东单元立面索引图
	2023.12
	A2

	60
	9#-1F-PL-06
	9#首层西单元/东单元地面布置图
	2023.12
	A2

	61
	9#-1F-PL-07
	9#首层西单元/东单元天花布置图
	2023.12
	A2

	62
	9#-1F-PL-08
	9#首层西单元/东单元天花灯具定位图
	2023.12
	A2

	63
	9#-1F-PL-09
	9#首层西单元/东单元天花灯具连线图
	2023.12
	A2

	64
	9#-1F-PL-10
	9#首层西单元/东单元强弱电点位图
	2023.12
	A2

	65
	9#-1F-EL-01
	9#首层西单元/东单元立面图1
	2023.12
	A2

	66
	14#-1F-PL-01
	14#首层原结构梁位图/平面布置图
	2023.12
	A2
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	67
	14#-1F-PL-02
	14#首层墙体定位图/完成面尺寸图
	2023.12
	A2

	68
	14#-1F-PL-03
	14#首层立面索引图/地面布置图
	2023.12
	A2

	69
	14#-1F-PL-04
	14#首层天花布置图/灯具定位图
	2023.12
	A2

	70
	14#-1F-PL-05
	14#首层灯具连线图/强弱电点位图
	2023.12
	A2

	71
	14#-1F-EL-01
	14#首层立面图1
	2023.12
	A2

	72
	17#-1F-PL-01
	17#首层西单元/东单元原结构梁位图
	2023.12
	A2

	73
	17#-1F-PL-02
	17#首层西单元/东单元平面布置图
	2023.12
	A2

	74
	17#-1F-PL-03
	17#首层西单元/东单元墙体定位图
	2023.12
	A2

	75
	17#-1F-PL-04
	17#首层西单元/东单元完成面尺寸
	2023.12
	A2

	76
	17#-1F-PL-05
	17#首层西单元/东单元立面索引图
	2023.12
	A2

	77
	17#-1F-PL-06
	17#首层西单元/东单元地面布置图
	2023.12
	A2

	78
	17#-1F-PL-07
	17#首层西单元/东单元天花布置图
	2023.12
	A2

	79
	17#-1F-PL-08
	17#首层西单元/东单元天花灯具定位图
	2023.12
	A2

	80
	17#-1F-PL-09
	17#首层西单元/东单元天花灯具连线图
	2023.12
	A2

	81
	17#-1F-PL-10
	17#首层西单元/东单元强弱电点位图
	2023.12
	A2

	82
	17#-1F-EL-01
	17#首层西单元/东单元立面图1
	2023.12
	A2

	83
	17#-1F-EL-02
	17#首层西单元/东单元立面图2
	2023.12
	A2

	84
	15#-1F-PL-01
	15#首层西单元原结构梁位图/平面布置图
	2023.12
	A2

	85
	15#-1F-PL-02
	15#首层西单元墙体定位图/完成面尺寸图
	2023.12
	A2

	86
	15#-1F-PL-03
	15#首层西单元立面索引图/地面布置图
	2023.12
	A2

	87
	15#-1F-PL-04
	15#首层西单元天花布置图/灯具定位图
	2023.12
	A2

	88
	15#-1F-PL-05
	15#首层西单元灯具连线图/强弱电点位图
	2023.12
	A2

	89
	15#-1F-EL-01
	15#首层西单元立面图1
	2023.12
	A2

	90
	1#-BF-PL-01
	1#6#7#15#16#标准层原结构梁位图
	2023.12
	A2

	91
	1#-BF-PL-02
	1#6#7#15#16#标准层平面布置图
	2023.12
	A2

	92
	1#-BF-PL-03
	1#6#7#15#16#标准层墙体定位图
	2023.12
	A2

	93
	1#-BF-PL-04
	1#6#7#15#16#标准层完成面尺寸图
	2023.12
	A2

	94
	1#-BF-PL-05
	1#6#7#15#16#标准层立面索引图
	2023.12
	A2

	95
	1#-BF-PL-06
	1#6#7#15#16#标准层地面布置图
	2023.12
	A2

	96
	1#-BF-PL-07
	1#6#7#15#16#标准层天花布置图
	2023.12
	A2

	97
	1#-BF-PL-08
	1#6#7#15#16#标准层天花灯具定位图
	2023.12
	A2

	98
	1#-BF-PL-09
	1#6#7#15#16#标准层天花灯具连线图
	2023.12
	A2

	99
	1#-BF-PL-10
	1#6#7#15#16#标准层强弱电点位图
	2023.12
	A2

	100
	1#-BF-EL-01
	1#6#7#15#16#标准层立面图1
	2023.12
	A2
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	101
	1#-BF-EL-02
	1#6#7#15#16#标准层立面图2
	2023.12
	A2

	102
	1#-BF-EL-03
	1#6#7#15#16#标准层立面图3
	2023.12
	A2

	103
	2#-BF-PL-01
	2#17#18#19#标准层原结构梁位图
	2023.12
	A2

	104
	2#-BF-PL-02
	2#17#18#19#标准层平面布置图
	2023.12
	A2

	105
	2#-BF-PL-03
	2#17#18#19#标准层墙体定位图
	2023.12
	A2

	106
	2#-BF-PL-04
	2#17#18#19#标准层完成面尺寸
	2023.12
	A2

	107
	2#-BF-PL-05
	2#17#18#19#标准层立面索引图
	2023.12
	A2

	108
	2#-BF-PL-06
	2#17#18#19#标准层地面布置图
	2023.12
	A2

	109
	2#-BF-PL-07
	2#17#18#19#标准层天花布置图
	2023.12
	A2

	110
	2#-BF-PL-08
	2#17#18#19#标准层天花灯具定位图
	2023.12
	A2

	111
	2#-BF-PL-09
	2#17#18#19#标准层天花灯具连线图
	2023.12
	A2

	112
	2#-BF-PL-10
	2#17#18#19#标准层强弱电点位图
	2023.12
	A2

	113
	2#-BF-EL-01
	2#17#18#19#标准层立面图1
	2023.12
	A2

	114
	2#-BF-EL-02
	2#17#18#19#标准层立面图2
	2023.12
	A2

	115
	2#-BF-EL-03
	2#17#18#19#标准层立面图3
	2023.12
	A2

	116
	3#-BF-PL-01
	3#10#12#13#标准层原结构梁位图
	2023.12
	A2

	117
	3#-BF-PL-02
	3#10#12#13#标准层平面布置图
	2023.12
	A2

	118
	3#-BF-PL-03
	3#10#12#13#标准层墙体定位图
	2023.12
	A2

	119
	3#-BF-PL-04
	3#10#12#13#标准层完成面尺寸
	2023.12
	A2

	120
	3#-BF-PL-05
	3#10#12#13#标准层立面索引图
	2023.12
	A2

	121
	3#-BF-PL-06
	3#10#12#13#标准层地面布置图
	2023.12
	A2

	122
	3#-BF-PL-07
	3#10#12#13#标准层天花布置图
	2023.12
	A2

	123
	3#-BF-PL-08
	3#10#12#13#标准层天花灯具定位图
	2023.12
	A2

	124
	3#-BF-PL-09
	3#10#12#13#标准层天花灯具连线图
	2023.12
	A2

	125
	3#-BF-PL-10
	3#10#12#13#标准层强弱电点位图
	2023.12
	A2

	126
	3#-BF-EL-01
	3#10#12#13#标准层立面图1
	2023.12
	A2

	127
	3#-BF-EL-02
	3#10#12#13#标准层立面图2
	2023.12
	A2

	128
	3#-BF-EL-03
	3#10#12#13#标准层立面图3
	2023.12
	A2

	129
	5#-BF-PL-01
	5#8#14#标准层原结构梁位图/平面布置图
	2023.12
	A2

	130
	5#-BF-PL-02
	5#8#14#标准层墙体定位图/完成面尺寸图
	2023.12
	A2

	131
	5#-BF-PL-03
	5#8#14#标准层立面索引图/地面布置图
	2023.12
	A2

	132
	5#-BF-PL-04
	5#8#14#标准层天花布置图/灯具定位图
	2023.12
	A2

	133
	5#-BF-PL-05
	5#8#14#标准层灯具连线图/强弱电点位图
	2023.12
	A2

	134
	5#-BF-EL-01
	5#8#14#标准层立面图1
	2023.12
	A2
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	135
	5#-BF-EL-02
	5#8#14#标准层立面图2
	2023.12
	A2

	136
	9#-BF-PL-01
	9#标准层原结构梁位图
	2023.12
	A2

	137
	9#-BF-PL-02
	9#标准层平面布置图
	2023.12
	A2

	138
	9#-BF-PL-03
	9#标准层墙体定位图
	2023.12
	A2

	139
	9#-BF-PL-04
	9#标准层完成面尺寸
	2023.12
	A2

	140
	9#-BF-PL-05
	9#标准层立面索引图
	2023.12
	A2

	141
	9#-BF-PL-06
	9#标准层地面布置图
	2023.12
	A2

	142
	9#-BF-PL-07
	9#标准层天花布置图
	2023.12
	A2

	143
	9#-BF-PL-08
	9#标准层天花灯具定位图
	2023.12
	A2

	144
	9#-BF-PL-09
	9#标准层天花灯具连线图
	2023.12
	A2

	145
	9#-BF-PL-10
	9#标准层强弱电点位图
	2023.12
	A2

	146
	9#-BF-EL-01
	9#标准层立面图1
	2023.12
	A2

	147
	9#-BF-EL-02
	9#标准层立面图2
	2023.12
	A2

	148
	9#-BF-EL-03
	9#标准层立面图3
	2023.12
	A2

	149
	9#-BF-EL-04
	9#标准层立面图4
	2023.12
	A2

	150
	1#/7#/7#-B1F-PL-01
	1#/7#/7#地下一层西单元/东单元平面布置图
	2023.12
	A2

	151
	1#/7#-B1F-PL-02
	1#/7#地下一层西单元/东单元地面布置图
	2023.12
	A2

	152
	1#/7#-B1F-PL-03
	1#/7#地下一层西单元/东单元天花布置图
	2023.12
	A2

	153
	1#/7#-B1F-PL-04
	1#/7#地下一层西单元/东单元灯具定位连线图
	2023.12
	A2

	154
	1#/7#-B1F-PL-05
	1#/7#地下一层西单元/东单元强弱电点位图
	2023.12
	A2

	155
	1#/7#-B1F-EL-01
	1#/7#地下一层西单元立面图1
	2023.12
	A2

	156
	1#/7#-B1F-EL-02
	1#/7#地下一层西单元立面图2
	2023.12
	A2

	157
	1#/7#-B1F-EL-03
	1#/7#地下一层西单元立面图3
	2023.12
	A2

	158
	2#-B1F-PL-01
	2#地下一层西单元/东单元平面布置图
	2023.12
	A2

	159
	2#-B1F-PL-02
	2#地下一层西单元/东单元地面布置图
	2023.12
	A2

	160
	2#-B1F-PL-03
	2#地下一层西单元/东单元天花布置图
	2023.12
	A2

	161
	2#-B1F-PL-04
	2#地下一层西单元/东单元灯具定位及连线图
	2023.12
	A2

	162
	2#-B1F-PL-05
	2#地下一层西单元/东单元强弱电点位图
	2023.12
	A2

	163
	2#-B1F-EL-01
	2#地下一层西单元立面图1
	2023.12
	A2

	164
	2#-B1F-EL-02
	2#地下一层西单元立面图2
	2023.12
	A2

	165
	2#-B1F-EL-03
	2#地下一层西单元立面图3
	2023.12
	A2
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	166
	5#-B1F-PL-01
	5#/8#14#地下一层平面布置图
	2023.12
	A2

	167
	5#-B1F-PL-02
	5#/8#14#地下一层地面布置图
	2023.12
	A2

	168
	5#-B1F-PL-03
	5#/8#14#地下一层天花布置图
	2023.12
	A2

	169
	5#-B1F-PL-04
	5#/8#14#地下一层灯具定位连线图
	2023.12
	A2

	170
	5#-B1F-PL-05
	5#/8#14#地下一层强弱电点位图
	2023.12
	A2

	171
	5#-B1F-EL-01
	5#/8#14#地下一层立面图1
	2023.12
	A2

	172
	5#-B1F-EL-02
	5#/8#14#地下一层立面图2
	2023.12
	A2

	173
	6#-B1F-PL-01
	6#地下一层西单元/东单元平面布置图
	2023.12
	A2

	174
	6#-B1F-PL-02
	6#地下一层西单元/东单元地面布置图
	2023.12
	A2

	175
	6#-B1F-PL-03
	6#地下一层西单元/东单元天花布置图
	2023.12
	A2

	176
	6#-B1F-PL-04
	6#地下一层西单元/东单元灯具定位连线图
	2023.12
	A2

	177
	6#-B1F-PL-05
	6#地下一层西单元/东单元强弱电点位图
	2023.12
	A2

	178
	6#-B1F-EL-01
	6#地下一层西单元立面图1
	2023.12
	A2

	179
	6#-B1F-EL-02
	6#地下一层西单元立面图2
	2023.12
	A2

	180
	10#-B1F-PL-01
	10#/3#/12#/13#地下一层西单元/东单元平面布置图
	2023.12
	A2

	181
	10#-B1F-PL-02
	10#/3#/12#/13#地下一层西单元/东单元地面布置图
	2023.12
	A2

	182
	10#-B1F-PL-03
	10#/3#/12#/13#地下一层西单元/东单元天花布置图
	2023.12
	A2

	183
	10#-B1F-PL-04
	10#/3#/12#/13#地下一层西单元/东单元灯具定位图/灯具连线图
	2023.12
	A2

	184
	10#-B1F-PL-05
	10#/3#/12#/13#地下一层西单元/东单元强弱电点位图
	2023.12
	A2

	185
	10#-B1F-EL-01
	10#/3#/12#/13#地下一层西单元立面图1
	2023.12
	A2

	186
	10#-B1F-EL-02
	10#/3#/12#/13#地下一层西单元立面图2
	2023.12
	A2

	187
	10#-B1F-EL-03
	10#/3#/12#/13#地下一层西单元立面图3
	2023.12
	A2

	188
	19#-B1F-PL-01
	19#地下一层西单元/东单元平面布置图
	2023.12
	A2

	189
	19#-B1F-PL-02
	19#地下一层西单元/东单元地面布置图
	2023.12
	A2

	190
	19#-B1F-PL-03
	19#地下一层西单元/东单元天花布置图
	2023.12
	A2

	191
	19#-B1F-PL-04
	19#地下一层西单元/东单元灯具定位连线图
	2023.12
	A2
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	192
	19#-B1F-PL-05
	19#地下一层西单元/东单元强弱电点位图
	2023.12
	A2

	193
	19#-B1F-EL-01
	19#地下一层西单元立面图1
	2023.12
	A2

	194
	19#-B1F-EL-02
	19#地下一层西单元立面图2
	2023.12
	A2

	195
	15#-B2F-PL-01
	15#地下二层西单元/东单元原结构梁位图 
	2023.12
	A2

	196
	15#-B2F-PL-02
	15#地下二层西单元/东单元平面布置图
	2023.12
	A2

	197
	15#-B2F-PL-03
	15#地下二层西单元/东单元墙体定位图 
	2023.12
	A2

	198
	15#-B2F-PL-04
	15#地下二层西单元/东单元完成面尺寸图
	2023.12
	A2

	199
	15#-B2F-PL-05
	15#地下二层西单元/东单元地面布置图
	2023.12
	A2

	200
	15#-B2F-PL-06
	15#地下二层西单元/东单元天花布置图
	2023.12
	A2

	201
	15#-B2F-PL-07
	15#地下二层西单元/东单元灯具定位连线图
	2023.12
	A2

	202
	15#-B2F-PL-08
	15#地下二层西单元/东单元强弱电点位图
	2023.12
	A2

	203
	15#-B2F-EL-01
	15#地下二层西单元立面图1
	2023.12
	A2

	204
	15#-B2F-EL-02
	15#地下二层西单元立面图2
	2023.12
	A2

	205
	16#-B2F-PL-01
	16#地下二层西单元/东单元原结构梁位图 
	2023.12
	A2

	206
	16#-B2F-PL-02
	16#地下二层西单元/东单元平面布置图
	2023.12
	A2

	207
	16#-B2F-PL-03
	16#地下二层西单元/东单元墙体定位图 
	2023.12
	A2

	208
	16#-B2F-PL-04
	16#地下二层西单元/东单元完成面尺寸图
	2023.12
	A2

	209
	16#-B2F-PL-05
	16#地下二层西单元/东单元地面布置图
	2023.12
	A2

	210
	16#-B2F-PL-06
	16#地下二层西单元/东单元天花布置图
	2023.12
	A2

	211
	16#-B2F-PL-07
	16#地下二层西单元/东单元灯具定位连线图
	2023.12
	A2

	212
	16#-B2F-PL-08
	16#地下二层西单元/东单元强弱电点位图 
	2023.12
	A2

	213
	16#-B2F-EL-01
	16#地下二层西单元立面图1
	2023.12
	A2

	214
	16#-B2F-EL-02
	16#地下二层西单元立面图2
	2023.12
	A2

	215
	17#-B2F-PL-01
	17#地下二层西单元/东单元原结构梁位图 
	2023.12
	A2

	216
	17#-B2F-PL-02
	17#地下二层西单元/东单元平面布置图
	2023.12
	A2

	217
	17#-B2F-PL-03
	17#地下二层西单元/东单元墙体定位图
	2023.12
	A2
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	17#-B2F-PL-04
	17#地下二层西单元/东单元完成面尺寸图
	2023.12
	A2

	219
	17#-B2F-PL-05
	17#地下二层西单元/东单元地面布置图
	2023.12
	A2

	220
	17#-B2F-PL-06
	17#地下二层西单元/东单元天花布置图
	2023.12
	A2

	221
	17#-B2F-PL-07
	17#地下二层西单元/东单元灯具定位连线图
	2023.12
	A2

	222
	17#-B2F-PL-08
	17#地下二层西单元/东单元强弱电点位图
	2023.12
	A2

	223
	17#-B2F-EL-01
	17#地下二层西单元立面图1
	2023.12
	A2

	224
	17#-B2F-EL-02
	17#地下二层西单元立面图2
	2023.12
	A2

	225
	17#-B2F-EL-03
	17#地下二层西单元立面图3
	2023.12
	A2

	226
	7#-B1F-PL-01
	7#地下一层西单元/东单元平面布置图
	2023.12
	A2

	227
	7#-B1F-PL-02
	7#地下一层西单元/东单元地面布置图
	2023.12
	A2

	228
	7#-B1F-PL-03
	7#地下一层西单元/东单元天花布置图
	2023.12
	A2

	229
	7#-B1F-PL-04
	7#地下一层西单元/东单元灯具定位连线图
	2023.12
	A2

	230
	7#-B1F-PL-05
	7#地下一层西单元/东单元强弱电点位图
	2023.12
	A2

	231
	7#-B1F-EL-01
	7#地下一层西单元立面图1
	2023.12
	A2

	232
	7#-B1F-EL-02
	7#地下一层西单元立面图2
	2023.12
	A2

	233
	7#-B1F-EL-03
	7#地下一层西单元立面图3
	2023.12
	A2

	234
	9#-B1F-PL-01
	9#地下一层西单元/东单元平面布置图
	2023.12
	A2

	235
	9#-B1F-PL-02
	9#地下一层西单元/东单元地面布置图 
	2023.12
	A2

	236
	9#-B1F-PL-03
	9#地下一层西单元/东单元天花布置图
	2023.12
	A2

	237
	9#-B1F-PL-04
	9#地下一层西单元/东单元灯具尺寸图/连线图 
	2023.12
	A2

	238
	9#-B1F-PL-05
	9#地下一层西单元/东单元强弱电点位图
	2023.12
	A2

	239
	9#-B1F-EL-01
	9#地下一层立面图
	2023.12
	A2

	240
	15#-B1F-PL-01
	15#地下一层西单元/东单元平面布置图
	2023.12
	A2

	241
	15#-B1F-PL-02
	15#地下一层西单元/东单元地面布置图 
	2023.12
	A2

	242
	15#-B1F-PL-03
	15#地下一层西单元/东单元天花布置图
	2023.12
	A2

	243
	15#-B1F-PL-04
	15#地下一层西单元/东单元灯具尺寸/连线图 
	2023.12
	A2

	244
	15#-B1F-PL-05
	15#地下一层西单元/东单元强弱电点位图 
	2023.12
	A2

	245
	15#-B1F-EL-01
	15#地下一层立面图
	2023.12
	A2

	246
	16#-B1F-PL-01
	16#地下一层西单元(东单元镜像)平面布置图
	2023.12
	A2


☑图纸清单
设计人： 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司          第 9 页共 26 页
	247
	16#-B1F-PL-02
	16#地下一层西单元(东单元镜像)地面铺贴图/天花布置图
	2023.12
	A2

	248
	16#-B1F-PL-03
	16#地下一层西单元(东单元镜像)灯具尺寸/强弱电点位图
	2023.12
	A2

	249
	16#-B1F-EL-01
	16#地下一层西单元立面图
	2023.12
	A2

	250
	17#-B1F-PL-01
	17#地下一层东单元平面布置图
	2023.12
	A2

	251
	17#-B1F-PL-02
	17#地下一层东单元地面布置图/天花布置图
	2023.12
	A2

	252
	17#-B1F-PL-03
	17#地下一层东单元灯具尺寸连线图/强弱电点位图
	2023.12
	A2

	253
	17#-B1F-EL-01
	17#地下一层东单元立面图
	2023.12
	A2

	254
	18#-B1F-PL-01
	18#地下一层东单元平面布置图/立面索引图
	2023.12
	A2

	255
	18#-B1F-PL-02
	18#地下一层东单元地面布置图/天花布置图
	2023.12
	A2

	256
	18#-B1F-PL-03
	18#地下一层东单元天花灯具尺寸图/强弱电点位图
	2023.12
	A2

	257
	18#-B1F-EL-01
	18#地下一层东单元立面图
	2023.12
	A2

	258
	10#-B1F-LKQ-01
	10#地下一层落客区(西单元)天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	259
	10#-B1F-LKQ-02
	10#地下一层落客区(东单元)天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	260
	3#-B1F-LKQ-01
	3#地下一层落客区(西单元)天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	261
	3#-B1F-LKQ-02
	3#地下一层落客区(西单元)天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	262
	B1F-LKQ-01
	3#地下一层落客区标准立面及柱子标识立面
	2023.12
	A2

	263
	19#-B1F-LKQ-01
	19#地下一层落客区(东西单元)天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	264
	18#-B1F-LKQ-01
	18#地下一层落客区(东西单元)天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	265
	17#-B1F-LKQ-01
	17#地下一层落客区(东西单元)天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	266
	16#-B1F-LKQ-01
	16#地下一层落客区(东单元)天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	267
	12#-B1F-LKQ-01
	12#地下一层落客区(东西单元)天花系统图/立面图
	2023.12
	A2
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	268
	13#-B1F-LKQ-01
	13#地下一层落客区(西单元)天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	269
	14#-B1F-LKQ-01
	14#地下一层落客区天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	270
	14#-B2F-LKQ-01
	14#地下二层落客区天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	271
	16#-B2F-LKQ-01
	16#地下二层落客区西单元(东单元镜像)天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	272
	1#-B1F-LKQ-01
	1#地下一层落客区天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	273
	2#-B1F-LKQ-01
	2#地下一层落客区(东单元)天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	274
	5#-B1F-LKQ-01
	5#地下一层落客区天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	275
	6#-B1F-LKQ-01
	6#地下一层落客区天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	276
	7#-B1F-LKQ-01
	7#地下一层落客区天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	277
	8#-B1F-LKQ-01
	8#地下一层落客区天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	278
	9#-B1F-LKQ-01
	9#地下一层落客区(东单元)天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	279
	15#-B1F-LKQ-01
	15#地下一层落客区天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	280
	15#-B2F-LKQ-01
	15#地下二层落客区(东单元)天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	281
	17#-B2F-LKQ-01
	17#地下二层落客区(东单元)天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	282
	17#-B2F-LKQ-02
	17#地下二层落客区(西单元)天花系统图/立面图
	2023.12
	A2

	283
	1#-PDRU-01
	1#2#3#4#汽车坡道入口天花布置图
	2023.12
	A2

	284
	1#-PDRU-02
	1#2#3#4#汽车坡道入口立面图1
	2023.12
	A2

	285
	1#-PDRU-03
	1#2#3#4#汽车坡道入口立面图2
	2023.12
	A2

	286
	5#-PDRU-01
	5#汽车坡道入口天花布置图
	2023.12
	A2

	287
	5#-PDRU-02
	5#汽车坡道入口立面图1
	2023.12
	A2

	288
	6#-PDRU-01
	6#汽车坡道入口天花布置图
	2023.12
	A2

	289
	6#-PDRU-02
	6#汽车坡道入口立面图
	2023.12
	A2

	290
	DT-01
	1#2#3#5#6#7#8#9#10#12#13#14#15#16#17#18#19#通用节点1
	2023.12
	A2

	291
	DT-02
	1#2#3#5#6#7#8#9#10#12#13#14#15#16#17#18#19#通用节点2
	2023.12
	A2

	292
	DT-03
	1#2#3#5#6#7#8#9#10#12#13#14#15#16#17#18#19#通用节点3
	2023.12
	A2

	293
	DT-03.a
	1#2#3#5#6#7#8#9#10#12#13#14#15#16#17#18#19#通用节点3.a
	2023.12
	A2
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	294
	DT-04
	1#2#3#5#6#7#8#9#10#12#13#14#15#16#17#18#19#通用节点4
	2023.12
	A2

	295
	DT-04.a
	1#2#3#5#6#7#8#9#10#12#13#14#15#16#17#18#19#通用节点4.a
	2023.12
	A2

	296
	DT-05
	1#2#3#5#6#7#8#9#10#12#13#14#15#16#17#18#19#通用节点5
	2023.12
	A2

	297
	DT-06
	1#2#3#5#6#7#8#9#10#12#13#14#15#16#17#18#19#通用节点6
	2023.12
	A2

	298
	DT-07
	1#2#3#5#6#7#8#9#10#12#13#14#15#16#17#18#19#通用节点7
	2023.12
	A2

	299
	DT-07.b
	1#2#3#5#6#7#8#9#10#12#13#14#15#16#17#18#19#通用节点7.b
	2023.12
	A2

	300
	DT-08
	1#2#3#5#6#7#8#9#10#12#13#14#15#16#17#18#19#通用节点8
	2023.12
	A2

	301
	DT-09
	1#2#3#5#6#7#8#9#10#12#13#14#15#16#17#18#19#通用节点9
	2023.12
	A2

	302
	DT-10
	1#2#3#5#6#7#8#9#10#12#13#14#15#16#17#18#19#通用节点10
	2023.12
	A2

	303
	DT-11
	1#2#3#5#6#7#8#9#10#12#13#14#15#16#17#18#19#通用节点11
	2023.12
	A2

	安置房86户型

	304
	ML-01
	图纸目录
	2023.11.03
	A2

	305
	IDS-01
	设计说明（一）
	2023.11.03
	A2

	306
	IDS-02
	设计说明（二）
	2023.11.03
	A2

	307
	CL-01
	材料表
	2023.11.03
	A2

	308
	ZS.PL.01
	平面布置及立面索引图
	2023.11.03
	A2

	309
	ZS.PL.02
	地面铺装图
	2023.11.03
	A2

	310
	ZS.PL.03
	天花布置图
	2023.11.03
	A2

	311
	ZS.PL.04
	天花灯具定位图
	2023.11.03
	A2

	312
	ZS.PL.05
	天花灯具连线图
	2023.11.03
	A2

	313
	ZS.PL.06
	强弱电点位平面布置图
	2023.11.03
	A2

	314
	ZS.PL.07
	给排水点位布置图
	2023.11.03
	A2

	315
	ZS.EL.01
	客餐厅立面图01
	2023.11.03
	A2

	316
	ZS.EL.02
	客餐厅立面图02
	2023.11.03
	A2

	317
	ZS.EL.03
	主卧立面图
	2023.11.03
	A2

	318
	ZS.EL.04
	南次卧立面图
	2023.11.03
	A2

	319
	ZS.EL.05
	书房立面图
	2023.11.03
	A2
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	320
	ZS.EL.06
	卫生间立面图
	2023.11.03
	A2

	321
	ZS.EL.07
	厨房立面图
	2023.11.03
	A2

	322
	ZS.EL.08
	阳台立面图
	2023.11.03
	A2

	323
	ZS.DT.01
	通用节点图01
	2023.11.03
	A2

	324
	ZS.DT.02
	通用节点图02
	2023.11.03
	A2

	325
	ZS.MB.01
	门节点图
	2023.11.03
	A2

	安置房122户型

	326
	ML-01
	图纸目录
	2023.11.03
	A2

	327
	IDS-01
	设计说明（一）
	2023.11.03
	A2

	328
	IDS-02
	设计说明（二）
	2023.11.03
	A2

	329
	CL-01
	材料表
	2023.11.03
	A2

	330
	ZS.PL.01
	平面布置及立面索引图
	2023.11.03
	A2

	331
	ZS.PL.02
	地面铺装图
	2023.11.03
	A2

	332
	ZS.PL.03
	天花布置图
	2023.11.03
	A2

	333
	ZS.PL.04
	天花灯具定位图
	2023.11.03
	A2

	334
	ZS.PL.05
	天花灯具连线图
	2023.11.03
	A2

	335
	ZS.PL.06
	强弱电点位平面布置图
	2023.11.03
	A2

	336
	ZS.PL.07
	给排水点位布置图
	2023.11.03
	A2

	337
	ZS.EL.01
	客餐厅立面图01
	2023.11.03
	A2

	338
	ZS.EL.02
	客餐厅立面图02
	2023.11.03
	A2

	339
	ZS.EL.03
	主卧立面图
	2023.11.03
	A2

	340
	ZS.EL.04
	南次卧立面图
	2023.11.03
	A2

	341
	ZS.EL.05
	北次卧立面图
	2023.11.03
	A2

	342
	ZS.EL.06
	主卫立面图
	2023.11.03
	A2

	343
	ZS.EL.07
	次卫立面图
	2023.11.03
	A2

	344
	ZS.EL.08
	厨房立面图
	2023.11.03
	A2

	345
	ZS.EL.09
	阳台立面图
	2023.11.03
	A2

	346
	ZS.DT.01
	通用节点图01
	2023.11.03
	A2

	347
	ZS.DT.02
	通用节点图02
	2023.11.03
	A2

	348
	ZS.MB.01
	门节点图
	2023.11.03
	A2

	安置房142户型

	349
	ML-01
	图纸目录
	2023.11.03
	A2

	350
	IDS-01
	设计说明（一）
	2023.11.03
	A2

	351
	IDS-02
	设计说明（二）
	2023.11.03
	A2

	352
	CL-01
	材料表
	2023.11.03
	A2

	353
	ZS.PL.01
	平面布置及立面索引图
	2023.11.03
	A2

	354
	ZS.PL.02
	地面铺装图
	2023.11.03
	A2
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	355
	ZS.PL.03
	天花布置图
	2023.11.03
	A2

	356
	ZS.PL.04
	天花灯具定位图
	2023.11.03
	A2

	357
	ZS.PL.05
	天花灯具连线图
	2023.11.03
	A2

	358
	ZS.PL.06
	强弱电点位平面布置图
	2023.11.03
	A2

	359
	ZS.PL.07
	给排水点位布置图
	2023.11.03
	A2

	360
	ZS.EL.01
	客餐厅立面图01
	2023.11.03
	A2

	361
	ZS.EL.02
	客餐厅立面图02
	2023.11.03
	A2

	362
	ZS.EL.03
	主卧立面图
	2023.11.03
	A2

	363
	ZS.EL.04
	南次卧1立面图
	2023.11.03
	A2

	364
	ZS.EL.05
	南次卧2立面图
	2023.11.03
	A2

	365
	ZS.EL.06
	书房立面图
	2023.11.03
	A2

	366
	ZS.EL.07
	主卫立面图
	2023.11.03
	A2

	367
	ZS.EL.08
	次卫立面图
	2023.11.03
	A2

	368
	ZS.EL.09
	厨房立面图
	2023.11.03
	A2

	369
	ZS.EL.10
	阳台立面图
	2023.11.03
	A2

	370
	ZS.DT.01
	通用节点图01
	2023.11.03
	A2

	371
	ZS.DT.02
	通用节点图02
	2023.11.03
	A2

	372
	ZS.MB.01
	门节点图
	2023.11.03
	A2

	12#15#16#社区用房

	373
	ML-01
	目录表(一)
	2023.12
	A2

	374
	SM-01
	设计说明(一)
	2023.12
	A2

	375
	SM-02
	设计说明(二)
	2023.12
	A2

	376
	CL-01
	材料表(一)
	2023.12
	A2

	377
	12#-PL-01
	12#一楼物办原始建筑图
	2023.12
	A2

	378
	12#-PL-02
	12#一楼物办平面布置图
	2023.12
	A2

	379
	12#-PL-03
	12#一楼物办墙体定位图
	2023.12
	A2

	380
	12#-PL-04
	12#一楼物办完成面定位图
	2023.12
	A2

	381
	12#-PL-05
	12#一楼物办平面地面材料图
	2023.12
	A2

	382
	12#-PL-06
	12#一楼物办天花布置图
	2023.12
	A2

	383
	12#-PL-07
	12#一楼物办灯具定位图
	2023.12
	A2

	384
	12#-PL-08
	12#一楼物办灯具连线图
	2023.12
	A2

	385
	12#-PL-09
	12#一楼物办机电点位图
	2023.12
	A2

	386
	12#-PL-10
	12#一楼物办给排水定位图
	2023.12
	A2

	387
	15#-PL-01
	15#一楼物办原始建筑图
	2023.12
	A2

	388
	15#-PL-02
	15#一楼物办平面布置图
	2023.12
	A2

	389
	15#-PL-03
	15#一楼物办墙体定位图
	2023.12
	A2
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	390
	15#-PL-04
	15#一楼物办完成面定位图
	2023.12
	A2

	391
	15#-PL-05
	15#一楼物办平面地面材料图
	2023.12
	A2

	392
	15#-PL-06
	15#一楼物办天花布置图
	2023.12
	A2

	393
	15#-PL-07
	15#一楼物办灯具定位图
	2023.12
	A2

	394
	15#-PL-08
	15#一楼物办灯具连线图
	2023.12
	A2

	395
	15#-PL-09
	15#一楼物办机电点位图
	2023.12
	A2

	396
	15#-PL-10
	15#一楼物办给排水定位图
	2023.12
	A2

	397
	16#-PL-01
	16#一楼社区用房原始建筑图
	2023.12
	A1

	398
	16#-PL-02
	16#一楼社区用房平面布置图
	2023.12
	A1

	399
	16#-PL-03
	16#一楼社区用房墙体定位图
	2023.12
	A1

	400
	16#-PL-04
	16#一楼社区用房完成面定位图
	2023.12
	A1

	401
	16#-PL-05
	16#一楼社区用房平面地面材料图
	2023.12
	A1

	402
	16#-PL-06
	16#一楼社区用房天花布置图
	2023.12
	A1

	403
	16#-PL-07
	16#一楼社区用房灯具定位图
	2023.12
	A1

	404
	16#-PL-08
	16#一楼社区用房灯具连线图
	2023.12
	A1

	405
	16#-PL-09
	16#一楼社区用房机电点位图
	2023.12
	A1

	406
	16#-PL-10
	16#一楼社区用房给排水定位图
	2023.12
	A1

	407
	12#、15#、16#-JD-01
	节点大样图
	2023.12
	A2

	架空层

	408
	ML-01~08
	目录表(一)~(八)
	2023.12
	A2

	409
	SM-01
	设计说明(一)
	2023.12
	A2

	410
	SM-02
	设计说明(二)
	2023.12
	A2

	411
	CL-01
	材料表(一)
	2023.12
	A2

	412
	5#-PL-01
	5#架空层原始建筑图
	2023.12
	A2

	413
	5#-PL-02
	5#架空层平面布置图
	2023.12
	A2

	414
	5#-PL-03
	5#架空层完成面定位图
	2023.12
	A2

	415
	5#-PL-04
	5#架空层地面铺装图
	2023.12
	A2

	416
	5#-PL-05
	5#架空层天花布置图
	2023.12
	A2

	417
	5#-PL-06
	5#架空层灯具定位图
	2023.12
	A2

	418
	6#-PL-01
	6#架空层原始建筑图
	2023.12
	A2

	419
	6#-PL-02
	6#架空层平面布置图
	2023.12
	A2

	420
	6#-PL-03
	6#架空层完成面定位图
	2023.12
	A2

	421
	6#-PL-04
	6#架空层地面铺装图
	2023.12
	A2

	422
	6#-PL-05
	6#架空层天花布置图
	2023.12
	A2

	423
	6#-PL-06
	6#架空层灯具定位图
	2023.12
	A2

	424
	7#-PL-01
	7#架空层原始建筑图
	2023.12
	A2
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	425
	7#-PL-02
	7#架空层平面布置图
	2023.12
	A2

	426
	7#-PL-03
	7#架空层完成面定位图
	2023.12
	A2

	427
	7#-PL-04
	7#架空层地面铺装图
	2023.12
	A2

	428
	7#-PL-05
	7#架空层天花布置图
	2023.12
	A2

	429
	7#-PL-06
	7#架空层灯具定位图
	2023.12
	A2

	430
	8#-PL-01
	8#架空层原始建筑图
	2023.12
	A2

	431
	8#-PL-02
	8#架空层平面布置图
	2023.12
	A2

	432
	8#-PL-03
	8#架空层完成面定位图
	2023.12
	A2

	433
	8#-PL-04
	8#架空层地面铺装图
	2023.12
	A2

	434
	8#-PL-05
	8#架空层天花布置图
	2023.12
	A2

	435
	8#-PL-06
	8#架空层灯具定位图
	2023.12
	A2

	436
	14#-PL-01
	14#架空层原始建筑图
	2023.12
	A2

	437
	14#-PL-02
	14#架空层平面布置图
	2023.12
	A2

	438
	14#-PL-03
	14#架空层完成面定位图
	2023.12
	A2

	439
	14#-PL-04
	14#架空层地面铺装图
	2023.12
	A2

	440
	14#-PL-05
	14#架空层天花布置图
	2023.12
	A2

	441
	14#-PL-06
	14#架空层灯具定位图
	2023.12
	A2

	442
	15#-PL-01
	15#架空层原始建筑图
	2023.12
	A2

	443
	15#-PL-02
	15#架空层平面布置图
	2023.12
	A2

	444
	15#-PL-03
	15#架空层完成面定位图
	2023.12
	A2

	445
	15#-PL-04
	15#架空层地面铺装图
	2023.12
	A2

	446
	15#-PL-05
	15#架空层天花布置图
	2023.12
	A2

	447
	15#-PL-06
	15#架空层灯具定位图
	2023.12
	A2

	448
	16#-PL-01
	16#架空层原始建筑图
	2023.12
	A2

	449
	16#-PL-02
	16#架空层平面布置图
	2023.12
	A2

	450
	16#-PL-03
	16#架空层完成面定位图
	2023.12
	A2

	451
	16#-PL-04
	16#架空层地面铺装图
	2023.12
	A2

	452
	16#-PL-05
	16#架空层天花布置图
	2023.12
	A2

	453
	16#-PL-06
	16#架空层灯具定位图
	2023.12
	A2

	454
	17#-PL-01
	17#、18#、19#架空层原始建筑图
	2023.12
	A2

	455
	17#-PL-02
	17#、18#、19#架空层平面布置图
	2023.12
	A2

	456
	17#-PL-03
	17#、18#、19#架空层完成面定位图
	2023.12
	A2

	457
	17#-PL-04
	17#、18#、19#架空层地面铺装图
	2023.12
	A2

	458
	17#-PL-05
	17#、18#、19#架空层天花布置图
	2023.12
	A2

	459
	17#-PL-06
	17#、18#、19#架空层灯具定位图
	2023.12
	A2

	460
	5#-EL-01
	5#架空层立面图
	2023.12
	A2

	461
	6#-EL-01
	6#架空层立面图
	2023.12
	A2
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	462
	7#-EL-01
	7#架空层立面图
	2023.12
	A2

	463
	8#-EL-01
	8#架空层立面图一
	2023.12
	A2

	464
	8#-EL-02
	8#架空层立面图二
	2023.12
	A2

	465
	8#-EL-03
	8#架空层立面图三
	2023.12
	A2

	466
	14#-EL-01
	14#架空层立面图一
	2023.12
	A2

	467
	14#-EL-02
	14#架空层立面图二
	2023.12
	A2

	468
	15#-EL-01
	15#架空层立面图一
	2023.12
	A2

	469
	15#-EL-02
	15#架空层立面图二
	2023.12
	A2

	470
	16#-EL-01
	16#架空层立面图一
	2023.12
	A2

	471
	16#-EL-02
	16#架空层立面图二
	2023.12
	A2

	472
	17#-EL-01
	17#18#19#架空层立面图
	2023.12
	A2

	473
	EL-01
	安置房架空层立面图
	2023.12
	A2

	474
	JD-01
	架空层节点图一
	2023.12
	A2

	475
	JD-02
	架空层节点图二
	2023.12
	A2

	476
	JD-03
	架空层节点图三
	2023.12
	A2

	477
	JD-04
	架空层节点图四
	2023.12
	A2

	478
	JD-05
	架空层节点图五
	2023.12
	A2

	479
	JD-06
	架空层节点图六
	2023.12
	A2

	480
	1#-1FW-PL-01
	1#养老用房原始结构梁图
	2023.1
	A1

	481
	1#-1FW-PL-02
	1#养老用房平面布置图
	2023.1
	A1

	482
	1#-1FW-PL-03
	1#养老用房墙体定位图
	2023.1
	A1

	483
	1#-1FW-PL-04
	1#养老用房完成面尺寸图
	2023.1
	A1

	484
	1#-1FW-PL-05
	1#养老用房地面铺贴图
	2023.1
	A1

	485
	1#-1FW-PL-06
	1#养老用房天花布置图
	2023.1
	A1

	486
	1#-1FW-PL-07
	1#养老用房灯具尺寸图
	2023.1
	A1

	487
	1#-1FW-PL-08
	1#养老用房灯具连线图
	2023.1
	A1

	488
	1#-1FW-PL-09
	1#养老用房强弱电点位图
	2023.1
	A1

	489
	1#-1FW-PL-10
	1#养老用房立面材料索引图
	2023.1
	A1

	490
	1#-1FW-EL-01
	1#架空层立面图1
	2023.1
	A2

	491
	1#-1FW-EL-02
	1#架空层立面图2
	2023.1
	A2

	492
	1#-1FW-EL-03
	1#架空层立面图3
	2023.1
	A2

	493
	1#-1FW-EL-04
	1#架空层立面图4
	2023.1
	A2

	494
	1#-1FW-EL-05
	1#架空层立面图5
	2023.1
	A2

	495
	1#-1FW-EL-06
	1#架空层立面图6
	2023.1
	A2

	496
	1#-1FW-EL-07
	1#架空层立面图7
	2023.1
	A2

	497
	1#-1FW-EL-08
	1#架空层立面图8
	2023.1
	A2

	498
	9#-1FW-PL-01
	9#架空层原始结构梁图
	2023.1
	A1
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	499
	9#-1FW-PL-02
	9#架空层平面布置图
	2023.1
	A1

	500
	9#-1FW-PL-03
	9#架空层墙体定位图
	2023.1
	A1

	501
	9#-1FW-PL-04
	9#架空层完成面尺寸图
	2023.1
	A1

	502
	9#-1FW-PL-05
	9#架空层地面铺贴图
	2023.1
	A1

	503
	9#-1FW-PL-06
	9#架空层天花布置图
	2023.1
	A1

	504
	9#-1FW-PL-07
	9#架空层灯具尺寸图
	2023.1
	A1

	505
	9#-1FW-PL-08
	9#架空层强弱电点位图
	2023.1
	A1

	506
	9#-1FW-PL-09
	9#架空层立面材料索引图
	2023.1
	A1

	507
	9#-1FW-EL-01
	9#架空层立面图1
	2023.1
	A2

	508
	9#-1FW-EL-02
	9#架空层立面图2
	2023.1
	A2

	509
	9#-1FW-EL-03
	9#架空层立面图3
	2023.1
	A2

	510
	9#-1FW-EL-04
	9#架空层立面图4
	2023.1
	A2

	511
	9#-1FW-EL-05
	9#架空层立面图5
	2023.1
	A2

	512
	9#-1FW-EL-06
	9#架空层立面图6
	2023.1
	A2

	513
	9#-1FW-EL-07
	9#架空层立面图7
	2023.1
	A2

	514
	9#-1FW-EL-08
	9#架空层立面图8
	2023.1
	A2

	515
	13#-1FW-PL-01
	13#架空层原始结构梁图
	2023.1
	A1

	516
	13#-1FW-PL-02
	13#架空层平面布置图
	2023.1
	A1

	517
	13#-1FW-PL-03
	13#架空层墙体定位图
	2023.1
	A1

	518
	13#-1FW-PL-04
	13#架空层完成面尺寸图
	2023.1
	A1

	519
	13#-1FW-PL-05
	13#架空层地面铺贴图
	2023.1
	A1

	520
	13#-1FW-PL-06
	13#架空层天花布置图
	2023.1
	A1

	521
	13#-1FW-PL-07
	13#架空层灯具连线图
	2023.1
	A1

	522
	13#-1FW-PL-08
	13#架空层插座平面图
	2023.1
	A1

	523
	13#-1FW-PL-09
	13#架空层插座给排水图
	2023.1
	A1

	524
	13#-1FW-PL-10
	13#架空层立面材料索引图
	2023.1
	A1

	525
	13#-1FW-EL-01
	13#架空层立面图1
	2023.1
	A2

	526
	13#-1FW-EL-02
	13#架空层立面图2
	2023.1
	A2

	527
	13#-1FW-EL-03
	13#架空层立面图3
	2023.1
	A2

	528
	13#-1FW-EL-04
	13#架空层立面图4
	2023.1
	A2

	529
	13#-1FW-EL-05
	13#架空层立面图5
	2023.1
	A2

	530
	13#-1FW-EL-06
	13#架空层立面图6
	2023.1
	A2

	531
	13#-1FW-EL-07
	13#架空层立面图7
	2023.1
	A2

	532
	13#-1FW-EL-08
	13#架空层立面图8
	2023.1
	A2

	533
	JD-01
	通用节点1
	2023.1
	A2

	534
	JD-02
	通用节点2
	2023.1
	A2

	535
	JD-03
	通用节点3
	2023.1
	A2
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	536
	JD-04
	通用节点4
	2023.1
	A2

	537
	JD-05
	通用节点5
	2023.1
	A2

	538
	JD-06
	通用节点6
	2023.1
	A2

	539
	JD-07
	通用节点7
	2023.1
	A2

	540
	JD-08
	通用节点8
	2023.1
	A2

	541
	JD-09
	通用节点9
	2023.1
	A2

	542
	JD-10
	通用节点10
	2023.1
	A2

	543
	JD-11
	通用节点11
	2023.1
	A2

	544
	JD-12
	通用节点12
	2023.1
	A2

	545
	JD-13
	通用节点13
	2023.1
	A2

	546
	JD-14
	通用节点14
	2023.1
	A2

	547
	1#-XFPL-01
	1#架空层原始结构梁图
	2023.1
	A1

	548
	1#-XFPL-02
	1#架空层平面布置图
	2023.1
	A1

	549
	1#-XFPL-03
	1#架空层地面铺贴图
	2023.1
	A1

	550
	1#-XFPL-04
	1#架空层天花布置图
	2023.1
	A1

	551
	1#-XFPL-05
	1#架空层灯具尺寸及连线控制图
	2023.1
	A1

	552
	1#-XFPL-06
	1#架空层机电点位图
	2023.1
	A1

	553
	1#-XFPL-07
	1#架空层立面索引图
	2023.1
	A1

	554
	1#-XFPL-08
	1#架空层立面图
	2023.1
	A1

	555
	2#-XFPL-01
	2#架空层原始结构梁图
	2023.1
	A1

	556
	2#-XFPL-02
	2#架空层平面布置图
	2023.1
	A1

	557
	2#-XFPL-03
	2#架空层地面铺贴图
	2023.1
	A1

	558
	2#-XFPL-04
	2#架空层天花布置图
	2023.1
	A1

	559
	2#-XFPL-05
	2#架空层灯具尺寸及连线控制图
	2023.1
	A1

	560
	2#-XFPL-06
	2#架空层机电点位图
	2023.1
	A1

	561
	2#-XFPL-07
	2#架空层立面索引图
	2023.1
	A1

	562
	2#-XFPL-08
	2#架空层立面图
	2023.1
	A1

	12#15#16#社区用房-安装

	563
	电施-00
	目录表
	2023.10.20
	A2

	564
	电施-01
	电气设计说明
	2023.10.20
	A2

	565
	电施-02
	消防应急照明和疏散指示系统设计说明
	2023.10.20
	A2

	566
	电施-03
	12#配电系统图
	2023.10.20
	A2

	567
	电施-04
	12#一楼物办插座配电布置图
	2023.10.20
	A2

	568
	电施-05
	12#一楼物办照明配电布置图
	2023.10.20
	A2

	569
	电施-06
	12#一楼物办应急照明配电布置图
	2023.10.20
	A2

	570
	电施-07
	15#一楼物办配电系统图
	2023.10.20
	A2

	571
	电施-08
	15#一楼物办插座配电布置图
	2023.10.20
	A2
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	572
	电施-09
	15#一楼物办照明配电布置图
	2023.10.20
	A2

	573
	电施-10
	16#一楼社区用房配电系统图一
	2023.10.20
	A2

	574
	电施-11
	16#一楼社区用房配电系统图二
	2023.10.20
	A2

	575
	电施-12
	16#一楼社区用房插座配电布置图
	2023.10.20
	A2

	576
	电施-13
	16#一楼社区用房照明配电布置图
	2023.10.20
	A2

	577
	电施-14
	美学馆二层应急照明配电布置图
	2023.10.20
	A2

	安置房86户型-安装

	578
	电施-00
	目录表
	2023.11.08
	A2

	579
	电施-01
	电气设计说明
	2023.11.08
	A2

	580
	电施-02
	配电系统图
	2023.11.08
	A2

	581
	电施-03
	插座配电布置图
	2023.11.08
	A2

	582
	电施-04
	插座配电布置图
	2023.11.08
	A2

	583
	水施-00
	图纸目录
	2011.12.10
	A2

	584
	水施-01
	给排水设计说明
	2011.12.10
	A2

	585
	水施-02
	86户型给水平面图
	2011.12.10
	A2

	586
	水施-03
	86户型排水平面图
	2011.12.10
	A2

	587
	水施-04
	给排水系统图
	2011.12.10
	A2

	安置房122户型-安装

	588
	电施-00
	目录表
	2023.11.03
	A2

	589
	电施-01
	电气设计说明
	2023.11.03
	A2

	590
	电施-02
	配电系统图
	2023.11.03
	A2

	591
	电施-03
	插座配电布置图
	2023.11.03
	A2

	592
	电施-04
	插座配电布置图
	2023.11.03
	A2

	593
	水施-00
	图纸目录
	2023.12.10
	A2

	594
	水施-01
	给排水设计说明
	2023.12.10
	A2

	595
	水施-02
	122户型给水平面图
	2023.12.10
	A2

	596
	水施-03
	122户型排水平面图
	2023.12.10
	A2

	597
	水施-04
	给排水系统图
	2023.12.10
	A2
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	598
	电施-00
	目录表
	2023.11.03
	A2

	599
	电施-01
	电气设计说明
	2023.11.03
	A2

	600
	电施-02
	配电系统图
	2023.11.03
	A2

	601
	电施-03
	插座配电布置图
	2023.11.03
	A2

	602
	电施-04
	插座配电布置图
	2023.11.03
	A2

	603
	水施-00
	图纸目录
	2023.11.03
	A2

	604
	水施-01
	给排水设计说明
	2023.11.03
	A2

	605
	水施-02
	142户型给水平面图
	2023.11.03
	A2
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	606
	水施-03
	142户型排水平面图
	2023.11.03
	A2

	607
	水施-04
	给排水系统图
	2023.11.03
	A2

	公区-安装

	608
	总施-0001
	总平面图
	2023.06
	A0

	609
	电施-00A
	目录表A
	2023.1
	A2

	610
	电施-00B
	目录表B
	2023.1
	A2

	611
	电施-00C
	目录表C
	2023.1
	A2

	612
	电施-00D
	目录表D
	2023.1
	A2

	613
	电施-01
	电气设计说明
	2023.1
	A2

	614
	电施-02
	消防应急照明和疏散指示系统设计说明
	2023.1
	A2

	615
	电施-03
	1#配电系统图一
	2023.1
	A2

	616
	电施-04
	1#配电系统图二
	2023.1
	A2

	617
	电施-05
	2#配电系统图一
	2023.1
	A2

	618
	电施-06
	2#配电系统图二
	2023.1
	A2

	619
	电施-07
	3#配电系统图一
	2023.1
	A2

	620
	电施-08
	3#配电系统图二
	2023.1
	A2

	621
	电施-09
	5#配电系统图一
	2023.1
	A2

	622
	电施-10
	5#配电系统图二
	2023.1
	A2

	623
	电施-11
	6#配电系统图一
	2023.1
	A2

	624
	电施-12
	6#配电系统图二
	2023.1
	A2

	625
	电施-13
	7#配电系统图一
	2023.1
	A2

	626
	电施-14
	7#配电系统图二
	2023.1
	A2

	627
	电施-15
	8#配电系统图一
	2023.1
	A2

	628
	电施-16
	8#配电系统图二
	2023.1
	A2

	629
	电施-17
	9#配电系统图一
	2023.1
	A2

	630
	电施-18
	9#配电系统图二
	2023.1
	A2

	631
	电施-19
	10#配电系统图一
	2023.1
	A2

	632
	电施-20
	10#配电系统图二
	2023.1
	A2

	633
	电施-21
	12#配电系统图一
	2023.1
	A2

	634
	电施-22
	12#配电系统图二
	2023.1
	A2

	635
	电施-23
	13#配电系统图一
	2023.1
	A2

	636
	电施-24
	13#配电系统图二
	2023.1
	A2

	637
	电施-25
	14#配电系统图一
	2023.1
	A2

	638
	电施-26
	14#配电系统图二
	2023.1
	A2

	639
	电施-27
	15#配电系统图一
	2023.1
	A2

	640
	电施-28
	15#配电系统图二
	2023.1
	A2

	641
	电施-29
	16#配电系统图一
	2023.1
	A2
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	电施-30
	16#配电系统图二
	2023.1
	A2

	643
	电施-31
	17#配电系统图一
	2023.1
	A2

	644
	电施-32
	17#配电系统图二
	2023.1
	A2

	645
	电施-33
	18#配电系统图一
	2023.1
	A2

	646
	电施-34
	18#配电系统图二
	2023.1
	A2

	647
	电施-35
	19#配电系统图一
	2023.1
	A2

	648
	电施-36
	19#配电系统图二
	2023.1
	A2

	649
	电施-37
	汽车坡道入口配电系统图一
	2023.1
	A2

	650
	电施-38
	汽车坡道入口配电系统图二
	2023.1
	A2

	651
	电施-39
	汽车坡道入口配电系统图三
	2023.1
	A2

	652
	电施-40
	1#~4#汽车坡道入口照明配电布置图
	2023.1
	A2

	653
	电施-41
	5#汽车坡道入口照明配电布置图
	2023.1
	A2

	654
	电施-42
	6#汽车坡道入口照明配电布置图
	2023.1
	A2

	655
	电施-43
	1#地下一层落客区照明配电布置图
	2023.1
	A2

	656
	电施-44
	2#地下一层落客区(东单元)照明配电布置图
	2023.1
	A2

	657
	电施-45
	3#地下一层落客区(西单元)照明配电布置图

3#地下一层落客区(东单元)照明配电布置图
	2023.1
	A2

	658
	电施-46
	5#地下一层落客区照明配电布置图
	2023.1
	A2

	659
	电施-47
	6#地下一层落客区照明配电布置图
	2023.1
	A2

	660
	电施-48
	7#地下一层落客区照明配电布置图
	2023.1
	A2

	661
	电施-49
	8#地下一层落客区照明配电布置图
	2023.1
	A2

	662
	电施-50
	9#地下一层落客区(东单元)照明配电布置图
	2023.1
	A2

	663
	电施-51
	10#地下一层落客区(西单元)照明配电布置图

10#地下一层落客区(东单元)照明配电布置图
	2023.1
	A2

	664
	电施-52
	12#地下一层落客区(东西单元)照明配电布置图
	2023.1
	A2

	665
	电施-53
	13#地下一层落客区(东西单元)照明配电布置图
	2023.1
	A2

	666
	电施-54
	14#地下一层落客区(西单元)照明配电布置图
	2023.1
	A2

	667
	电施-55
	15#地下一层落客区照明配电布置图
	2023.1
	A2
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	668
	电施-56
	15#地下二层落客区(东单元)照明配电布置图
	2023.1
	A2

	669
	电施-57
	16#地下一层落客区(东单元)照明配电布置图
	2023.1
	A2

	670
	电施-58
	17#地下一层落客区(东西单元)照明配电布置图
	2023.1
	A2

	671
	电施-59
	17#地下二层落客区(东单元)照明配电布置图 17#地下二层落客区(西单元)照明配电布置图
	2023.1
	A2

	672
	电施-60
	18#地下一层落客区(东西单元)照明配电布置图
	2023.1
	A2

	673
	电施-61
	19#地下一层落客区(东西单元)照明配电布置图
	2023.1
	A2

	674
	电施-62
	1#地下一层西单元/东单元照明配电布置图
	2023.1
	A2

	675
	电施-63
	2#地下一层西单元/东单元照明配电布置图
	2023.1
	A2

	676
	电施-64
	5#地下一层照明配电布置图
	2023.1
	A2

	677
	电施-65
	6#地下一层西单元/东单元照明配电布置图
	2023.1
	A2

	678
	电施-66
	9#地下一层西单元/东单元照明配电布置图
	2023.1
	A2

	679
	电施-67
	10#地下一层西单元/东单元照明配电布置图
	2023.1
	A2

	680
	电施-68
	15#地下一层西单元/东单元照明配电布置图
	2023.1
	A2

	681
	电施-69
	15#地下二层西单元/东单元照明配电布置图
	2023.1
	A2

	682
	电施-70
	16#地下一层西单元(东单元镜像)照明配电布置图
	2023.1
	A2

	683
	电施-71
	16#地下二层西单元/东单元照明配电布置图
	2023.1
	A2

	684
	电施-72
	17#地下一层东单元照明配电布置图
	2023.1
	A2

	685
	电施-73
	17#地下二层西单元/东单元照明配电布置图
	2023.1
	A2

	686
	电施-74
	18#地下一层东单元照明配电布置图
	2023.1
	A2

	687
	电施-75
	19#地下一层西单元/东单元照明配电布置图
	2023.1
	A2
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	688
	电施-76
	1#首层照明配电布置图
	2023.1
	A2

	689
	电施-77
	2#首层西单元/东单元照明配电布置图
	2023.1
	A2

	690
	电施-78
	3#首层西单元(东单元镜像)照明配电布置图
	2023.1
	A2

	691
	电施-79
	5#首层照明配电布置图
	2023.1
	A2

	692
	电施-80
	6#首层西单元/东单元照明配电布置图
	2023.1
	A2

	693
	电施-81
	9#首层西单元/东单元照明配电布置图
	2023.1
	A2

	694
	电施-82
	14#首层照明配电布置图
	2023.1
	A2

	695
	电施-83
	17#首层西单元/东单元照明配电布置图
	2023.1
	A2

	696
	电施-84
	15#首层西单元照明配电布置图
	2023.1
	A2

	697
	电施-85
	1#标准层照明配电布置图
	2023.1
	A2

	698
	电施-86
	2#标准层照明配电布置图
	2023.1
	A2

	699
	电施-87
	3#标准层照明配电布置图
	2023.1
	A2

	700
	电施-88
	5#标准层照明配电布置图
	2023.1
	A2

	701
	电施-89
	9#标准层照明配电布置图
	2023.1
	A2

	702
	电施-90
	1#消防走道照明配电布置图
	2023.1
	A2

	703
	电施-91
	2#消防走道照明配电布置图
	2023.1
	A2

	架空层-安装

	704
	电施-00A
	目录表A
	2024.10.15
	A2

	705
	电施-00B
	目录表B
	2024.10.15
	A2

	706
	电施-01
	电气设计说明
	2024.10.15
	A2

	707
	电施-02
	消防应急照明和疏散指示系统设计说明
	2024.10.15
	A2

	708
	电施-03
	1#架空层配电系统图
	2024.10.15
	A2

	709
	电施-04
	1#架空层插座配电布置图
	2024.10.15
	A1

	710
	电施-05
	1#架空层照明配电布置图
	2024.10.15
	A1

	711
	电施-06
	1#架空层应急照明配电布置图
	2024.10.15
	A1

	712
	电施-07
	3#架空层配电系统图
	2024.10.15
	A2

	713
	电施-08
	3#架空层插座配电布置图
	2024.10.15
	A1

	714
	电施-09
	3#架空层照明配电布置图
	2024.10.15
	A1

	715
	电施-10
	3#架空层应急照明配电布置图
	2024.10.15
	A1

	716
	电施-11
	9#架空层配电系统图
	2024.10.15
	A2

	717
	电施-12
	9#架空层插座配电布置图
	2024.10.15
	A1

	718
	电施-13
	9#架空层照明配电布置图
	2024.10.15
	A1

	719
	电施-14
	9#架空层应急照明配电布置图
	2024.10.15
	A1

	720
	电施-15
	10#架空层配电系统图
	2024.10.15
	A2

	721
	电施-16
	10#架空层插座配电布置图
	2024.10.15
	A1

	722
	电施-17
	10#架空层照明配电布置图
	2024.10.15
	A1
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	723
	电施-18
	13#架空层配电系统图
	2024.10.15
	A2

	724
	电施-19
	13#架空层插座配电布置图
	2024.10.15
	A1

	725
	电施-20
	13#架空层照明配电布置图
	2024.10.15
	A1

	726
	电施-21
	5#架空层配电系统图
	2024.10.15
	A2

	727
	电施-22
	5#架空层照明配电布置图
	2024.10.15
	A2

	728
	电施-23
	5#架空层应急照明配电布置图
	2024.10.15
	A2

	729
	电施-24
	6#架空层配电系统图
	2024.10.15
	A2

	730
	电施-25
	6#架空层照明配电布置图
	2024.10.15
	A2

	731
	电施-26
	6#架空层应急照明配电布置图
	2024.10.15
	A2

	732
	电施-27
	7#架空层配电系统图
	2024.10.15
	A2

	733
	电施-28
	7#架空层照明配电布置图
	2024.10.15
	A2

	734
	电施-29
	7#架空层应急照明配电布置图
	2024.10.15
	A2

	735
	电施-30
	8#架空层配电系统图
	2024.10.15
	A2

	736
	电施-31
	8#架空层照明配电布置图
	2024.10.15
	A2

	737
	电施-32
	8#架空层应急照明配电布置图
	2024.10.15
	A2

	738
	电施-33
	14#架空层配电系统图
	2024.10.15
	A2

	739
	电施-34
	14#架空层照明配电布置图
	2024.10.15
	A2

	740
	电施-35
	14#架空层应急照明配电布置图
	2024.10.15
	A2

	741
	电施-36
	15#架空层配电系统图
	2024.10.15
	A2

	742
	电施-37
	15#架空层照明配电布置图
	2024.10.15
	A2

	743
	电施-38
	15#架空层应急照明配电布置图
	2024.10.15
	A2

	744
	电施-39
	16#架空层配电系统图
	2024.10.15
	A2

	745
	电施-40
	16#架空层照明配电布置图
	2024.10.15
	A2

	746
	电施-41
	16#架空层应急照明配电布置图
	2024.10.15
	A2

	747
	电施-42
	17#架空层配电系统图
	2024.10.15
	A2

	748
	电施-43
	17#架空层照明配电布置图
	2024.10.15
	A2

	749
	电施-44
	17#架空层应急照明配电布置图
	2024.10.15
	A2

	750
	水施-00
	图纸目录
	2024.11.08
	A2

	751
	水施-01
	给排水设计说明
	2024.11.08
	A2

	752
	水施-02
	1#架空层给水平面图
	2024.11.08
	A2

	753
	水施-03
	1#架空层排水平面图
	2024.11.08
	A2

	754
	水施-04
	3#架空层给水平面图
	2024.11.08
	A2

	755
	水施-05
	3#架空层排水平面图
	2024.11.08
	A2

	756
	水施-06
	1#架空层给排水系统图
	2024.11.08
	A2

	757
	水施-07
	3#架空层给排水系统图
	2024.11.08
	A2

	758
	水施-08
	13#架空层给排水平面系统图
	2024.11.08
	A2
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	低压燃气管道工程

	1
	
	图纸目录
	2023.12.12
	A4

	2
	燃立-01
	设计及施工说明（一）
	2023.12.12
	A3

	3
	燃立-02
	设计及施工说明（二）
	2023.12.12
	A3

	4
	燃立-03
	设备及主要材料表
	2023.12.12
	A3

	5
	燃立-04
	2#楼一层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	6
	燃立-05
	2#楼二层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	7
	燃立-06
	2#楼三-二十三层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	8
	燃立-07
	2#楼燃气管道系统图
	2023.12.12
	A2+

	9
	燃立-08
	3#楼一层燃气管道系统图
	2023.12.12
	A2+

	10
	燃立-09
	3#楼二层燃气管道系统图
	2023.12.12
	A2+

	11
	燃立-10
	3#楼三-十八层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	12
	燃立-11
	3#楼燃气管道系统图
	2023.12.12
	A2+

	13
	燃立-12
	10#楼一层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	14
	燃立-13
	10#楼二层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	15
	燃立-14
	10#楼三-十八层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	16
	燃立-15
	10#楼燃气管道系统图
	2023.12.12
	A2+

	17
	燃立-16
	9#楼一层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	18
	燃立-17
	9#楼二层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	19
	燃立-18
	9#楼三-十七层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	20
	燃立-19
	9#楼燃气管道系统图
	2023.12.12
	A2+

	21
	燃立-20
	12#楼一层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	22
	燃立-21
	12#楼二层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	23
	燃立-22
	12#楼三-十八层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	24
	燃立-23
	12#楼燃气管道系统图
	2023.12.12
	A2+

	25
	燃立-24
	13#楼一层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	26
	燃立-25
	13#楼二层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	27
	燃立-26
	13#楼三-十八层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	28
	燃立-27
	13#楼燃气管道系统图
	2023.12.12
	A2+

	29
	燃立-28
	17#楼一层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	30
	燃立-29
	17#楼二层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	31
	燃立-30
	17#楼三-二十六层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	32
	燃立-31
	17#楼燃气管道系统图
	2023.12.12
	A2+

	33
	燃立-32
	18#楼一层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	34
	燃立-33
	18#楼二层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	35
	燃立-34
	18#楼三-二十六层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	36
	燃立-35
	18#楼燃气管道系统图
	2023.12.12
	A2+
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	37
	燃立-36
	19#楼一层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	38
	燃立-37
	19#楼二层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	39
	燃立-38
	19#楼三-二十五层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	40
	燃立-39
	19#楼燃气管道系统图
	2023.12.12
	A2+

	41
	燃立-40
	1#楼一层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	42
	燃立-41
	1#楼二层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	43
	燃立-42
	1#楼三-二十三层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	44
	燃立-43
	1#楼燃气管道系统图
	2023.12.12
	A2+

	45
	燃立-44
	6#、7#楼一层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	46
	燃立-45
	6#、7#楼二层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	47
	燃立-46
	6#、7#楼三-二十五层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	48
	燃立-47
	6#、7#楼燃气管道系统图
	2023.12.12
	A2+

	49
	燃立-48
	15#楼一层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	50
	燃立-49
	15#楼二层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	51
	燃立-50
	15#楼三-二十六层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	52
	燃立-51
	15#楼燃气管道系统图
	2023.12.12
	A2+

	53
	燃立-52
	16#楼一层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	54
	燃立-53
	16#楼二层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	55
	燃立-54
	16#楼三-二十六层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2+

	56
	燃立-55
	16#楼燃气管道系统图
	2023.12.12
	A2+

	57
	燃立-56
	5#、8#、14#楼一层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2

	58
	燃立-57
	5#、8#、14#楼二层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2

	59
	燃立-58
	5#、8#、14#楼三-二十四层燃气管道平面图
	2023.12.12
	A2

	60
	燃立-59
	5#、8#、14#楼燃气管道系统图
	2023.12.12
	A2

	61
	燃立-60
	支架、套管、支撑板及防火板详图
	2023.12.12
	A2

	62
	燃立-61
	承重支架大样图
	2023.12.12
	A3
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	1
	GB50001-2017
	《房屋建筑制图统一标准》
	
	

	2
	GB50016-2014
	《建筑设计防火规范》(2018年版)
	
	

	3
	GB50222-2017
	《建筑内部装修设计防火规范》
	
	

	4
	GB50325-2020
	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》
	
	

	5
	GB50352-2019
	《民用建筑设计统一标准》
	
	

	6
	GB50210-2018
	《建筑装饰装修工程质量验收规范》
	
	

	7
	GB51348-2019
	《民用建筑电气设计标准》
	
	

	8
	GB50116-2013
	《火灾自动报警系统设计规范》
	
	

	9
	GB50034-2013
	《建筑照明设计标准》
	
	

	10
	GB50974-2014
	《消防给水及消火栓系统技术规范》
	
	

	11
	GB50084-2017
	《自动喷水灭火系统设计规范》
	
	

	12
	GB50140-2010
	《建筑灭火器配置设计规范》
	
	

	13
	JGJ367-2015
	《住宅室内装饰装修设计规范》
	
	

	14
	GB50096-2011
	《住宅设计规范》
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	18
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	19
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第八章 投标文件格式
目 录
1. 投标文件商务标格式
2. 投标文件技术标格式
3. 投标文件资信标格式
4. 投标文件资格审查资料格式
建设工程施工投标文件
招标编号:________________          ___________
工程名称:​​​​​​​​​​​​​​​​​​______________________________________ 
投标人:                               (单位盖章)
法定代表人或其委托代理人:           (签字或盖章)
日期:            年_____月______日
施工投标文件
（封面）
工程名称：
投标文件内容：      投标文件商务标          
投标人：                        （单位盖章）
法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）
日期：    年  月  日
目 录
1.投标函

2.投标函附录

3.投标总价封面

4.工程量清单报价说明

5.已标明价格的工程量清单

6.招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无表格，需要时

由招标人用文字提出）

投标函
（招标人名称）:
1.我方己仔细研究了贵方的招标编号为          的    （项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）     （￥    ）的投标总报价，项目负责人    ，身份证号码             ，工期  个日历天，按合同约定实施和完成承包工程，履行所有的义务，工程质量达到    。
2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。投标人投标函与投标函附录不一致的，以投标函为准；除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与工程量清单汇总报价不一致的，以投标函报价为准。
4.我方已按招标文件要求提交投标保证金。
5.如我方中标：
(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定期限内与你方签订合同。
(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并交付全部合同工程。
6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.4 项规定的任何一种情形。
7.（招标人可补充其他说明）。
投标人：        （单位盖章）

法定代表或委托代理人：（签字或盖章）
                                 联系人：                            
联系地址：                          
电话：                              
邮编：                              
年  月  日
投标函附录
	序号
	项目内容
	合同条款号
	约定内容
	优于招标条件（如有）

	1
	履约担保
银行保函金额
履约担保书金额
	
	按照招标文件要求
	

	2
	施工准备时间
	
	按照招标文件要求
	

	3
	误期违约金额
	
	按照招标文件要求
	

	4
	误期赔偿费限额
	
	按照招标文件要求
	

	5
	提前工期奖
	
	按照招标文件要求
	

	6
	创优质工程（如有）
	
	按照招标文件要求
	

	7
	施工总工期
	
	按照招标文件要求
	

	8
	质量标准：
	
	按照招标文件要求
	

	9
	工程质量违约金最高金额
	
	按照招标文件要求
	

	10
	预付款金额：
	
	按照招标文件要求
	

	11
	预付款保函金额
	
	按照招标文件要求
	

	12
	进度款付款金额
	
	按照招标文件要求
	

	13
	竣工结算款付款时间：
	
	按照招标文件要求
	

	14
	保修期：
	
	按照招标文件要求
	


工程量清单报价
(一)投标报价应根据下列依据进行编制：相关专业工程的国家标准《工程量计算规范》；省、市建设主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价规定；本企业定额或参照省建设主管部门颁发的计价依据；招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；达到规定设计深度的施工图纸；与工程项目有关的规范、标准、技术资料；施工现场实际情况、工程特点和投标人自行拟定的施工组织设计或施工方案；市场价格或工程造价管理机构发布的价格信息；其他相关资料。
(二)投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际情况、风险程度，自主报价。投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞标。
投标人应根据其投标报价情况提供书面报价说明。报价说明的主要内容包括：投标报价的编制依据；对投标工期、质量、安全、材料、施工等方面的承诺；综合单价中考虑的风险因素、风险范围（幅度）；措施项目的依据；其他需要说明的问题。
（三）投标报价应按照以下原则计价：
1.分部分项工程项目清单费用
（1）投标人按招标工程量清单填报价格。投标报价采用综合单价计价，投标人应根据综合单价的组成、工程量清单项目特征描述和工程内容确定综合单价。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，并考虑一定的风险因素。综合单价中应包括招标文件中确定的由投标人承担的风险范围及其费用。
（2）人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润的费用所涵盖内容可自主确定或按省级建设主管部门颁发的计价依据确定。
（3）综合单价应包括招标人自行采购材料的价款。招标文件提供暂估价的材料，投标人按暂估的单价计入综合单价。暂估价的材料如遇本省计价依据中无相类似的材料时，投标人应该在投标文件报价说明中明确该材料的损耗率。
（4）企业管理费、利润的费用计算由投标人自主确定或参照省建设主管部门颁发的计价依据计算。
投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价可参照省建设主管部门颁发的计价依据和相关取费计价文件规定由投标人自主确定。
（5）综合单价中的风险费计算应根据招标文件中所明确的投标人应承担的风险范围和幅度由投标人自主确定。
2.措施项目清单费用
（1）投标人应根据招标人提供的措施项目清单和投标人自行确定的施工组织设计或施工方案填报数量和价格，不发生的措施项目金额以“O”计价。遇有措施项目清单未列项的，投标人可补充措施项目并报价。
（2）技术措施项目中的单价项目报价可参照综合单价的组成自主确定或参照省建设主管部门发布的计价依据。
（3）措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。
（4）并按招标工程量清单中的相应措施清单提供数量和报价。遇有缺项时，投标人可补充措施项目。
（5）施工取费费率依照本省现行计价依据的有关规定执行。
安全文明施工措施费不得挪作他用。工程实施过程中应根据投标文件的承诺和合同约定，经监理单位审查认可后由建设单位足额支付。安全文明施工基本费投标报价不得低于建设主管部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限计算值。
投标人措施项目各分项之间不得重复报价。
3.其他项目清单费用
暂列金额，投标人按招标工程量清单确定的金额填报；总承包服务费，投标人按招标工程量清单确定的项目内容和要求自主确定费率并报价；计日工费，投标人按招标工程量清单列出的项目内容和数量自主确定综合单价并计算报价。招标人对计日工费内容和数量未作要求的，投标人不需要作出报价。
其他项目清单中的暂列金额和计日工，均为招标人估算、预测数量，投标时计入投标人的报价中，竣工结算时应按承包人实际完成的工程内容结算。
4.规费、税金
规费、税金按省建设主管部门颁发的计价规则内容和计费标准计算报价。省、市政府及有关权力部门颁发的政策性文件对规费、税金的内容和计费标准有调整的，按其规定执行。
规费费率不得低于现行标准费率的30%；
税金作为不可竞争费用，投标税率必须与现行规定相符；
（四）投标人不得擅自修改招标工程量清单的分部分项工程项目清单内容。
工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。
投标人应根据自己的企业定额或参照省建设主管部门颁发的计价规则向招标人提供具体的报价计算分析，其各项报价分析表与工程量清单计价表之间的金额（价格）应前后对应一致。
（五）清单报价中的任何算术性错误，招标人按下列原则予以调整：
1.大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；
2.合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额有明显错误的除外；
3.合价累计金额与小计（合计）金额不一致的，以合价累计金额为准，并修改小计（合计）金额。
（六）根据住房和城乡建设部、省级造价主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：
1.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。投标人委托具有相应能力的工程造价咨询人编制投标报价书的，投标文件中应附情况说明、委托编制投标报价的咨询合同书等。
2.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，并不得接受其他投标人委托编制投标文件。
附：

工程量清单及计价采用的表格格式如下（具体见附件）：

1.工程量清单及计价表：

投标报价封面
投标报价扉页
编制说明
投标报价费用表
单位（专业）工程投标报价费用表
分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表
综合单价计算表
综合单价工料机分析表
施工组织措施项目清单与计价表
其他项目清单与计价汇总表
暂列金额明细表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
专业工程暂估价表
专项技术措施暂估价表
计日工表
总承包服务费计价表
主要工日一览表
发包人提供材料和设备一览表
主要材料和工程设备一览表
主要机械台班一览表
2.根据招标人工程量清单编制要求填报具体的表格。

投标报价封面
	                    工程
投 标 报 价

投标人：                       （单位盖章）

年   月   日




投标报价扉页
	投标报价

招   标  人：                             
工 程 名 称：                             
投标总价（小写）：                        
（大写）：                        
投标人：                       （单位盖章）
法定代表人
或其授权人：                  （签字或盖章）
编  制  人：                               
年  月  日




编制说明

工程名称：                                            第  页 共  页
	


投标报价费用表
工程名称：                                            第  页 共  页
	序号
	工程名称
	金额（元）
	其中：（元）
	备注

	
	
	
	暂估价
	安全文明
施工基本费
	规费
	税金
	

	1
	××单项工程
	
	
	
	
	
	

	1.1
	××单位工程
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	××专业工程
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	××单位工程
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	××专业工程
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	

	2
	××单项工程
	
	
	
	
	
	

	2.1
	××单位工程
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	××专业工程
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	××单位工程
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	××专业工程
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


注：
1.本表适用于建设工程项目或单项工程招标控制价或投标报价的汇总。
  2.暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价不含发包人单独发包的专业工程暂估价。
单位（专业）工程投标报价费用表
工程名称：                                             第  页 共  页
	序号
	费用名称
	计算公式
	金额（元）
	备注

	1
	分部分项工程费
	∑(分部分项工程量×综合单价）
	
	

	
	其中
	1.1人工费+机械费
	∑分部分项（人工费+机械费）
	
	

	2
	措施项目费
	（2.1+2.2）
	
	

	2.1
	施工技术措施项目费
	∑(技措项目工程量×综合单价）
	
	

	
	其中
	2.1.1人工费+机械费
	∑技措项目（人工费+机械费）
	
	

	2.2
	施工组织措施项目
	∑计费基数×费率
	
	

	
	其中
	安全文明施工基本费
	∑计费基数×费率
	
	

	3
	其他项目
	（3.1+3.2+3.3+3.4）
	
	

	3.1
	暂列金额
	3.1.1+3.1.2+3.1.3
	
	

	3.1.1
	其中
	标化工地增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.1.2
	
	优质工程增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.1.3
	
	其他暂列金额
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.2
	暂估价
	3.2.1+3.2.2+3.2.3
	
	

	3.2.1
	其中
	材料（工程设备）暂估价
	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
	
	

	3.2.2
	
	专业工程暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.2.3
	
	专项技术措施暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.3
	计日工
	∑计日工（暂估数量×综合单价）
	
	

	3.4
	施工总承包服务费
	3.4.1+3.4.2
	
	

	3.4.1
	其中
	专业发包工程管理费
	∑专业发包工程（暂估金额×费率）
	
	

	3.4.2
	
	甲供材料设备管理费
	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
	
	

	4
	规费
	（计算基数×费率）
	
	

	5
	增值税
	（计算基数×税率）
	
	

	投标报价合计
	1+2+3+4+5
	
	


注：
1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.材料（工程设备）暂估单价已进入清单项目综合单价的，所含“暂估价”需在本表“分部分项工程”、“措施项目（施工技术措施项目）”的对应栏目填写，“其他项目”栏目内不再汇总。
3.专业工程暂估价内不含发包人单独发包的专业工程暂估价。
分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表
 单位（专业）工程名称：                                             标段：                       第   页 共   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


注：
1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表。
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内。
综合单价计算表
单位（专业）工程名称：                 标段：             第  页 共  页
	清单
序号
	项目编码
（定额编号）
	清单（定额）
项目名称
	计量
单位
	数量
	综合单价（元）
	合计
（元）

	
	
	
	
	
	人工
费
	材料
(设备)费
	机械费
	管理
费
	利润
	小计
	

	1
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	—
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	—
	······
	······
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：
本表中涉及的计费标准请填入以下公式括号内：
       管理费=（计算基数名称）×（费率）、利润=（计算基数名称）×（费率）
综合单价工料机分析表
单位（专业）工程名称：              标段：                第  页 共 页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格、型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	其中
	合价（元）
	其中

	
	
	
	
	
	暂估单价(元)
	
	暂估合价（元）

	1
	人
工
	一类人工
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	二类人工
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	三类人工
	
	
	
	—
	
	—

	
	人工费小计
	
	

	2
	材料
(工程设备)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他材料费
	
	
	
	
	
	

	
	材料（工程设备）费小计
	
	

	3
	机
械
	
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	
	
	
	
	—
	
	—

	
	机械费小计
	
	

	4
	工料机费用合计（1+2+3）
	
	

	5
	管理费（计费基数×费率）
	
	—

	6
	利润（计费基数×费率）
	
	—

	7
	综合单价（4+5+6）
	
	—


注：
1.本表为分部分项及施工技术措施综合单价分析通用表。
      2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏并计算对应的“暂估合价”。
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：                  标段：                     第  页 共  页

	序号
	项目编号
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	调整
费率
（%）
	调整后
金额（元）
	备注

	1
	
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	安全文明施工基本费
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	标化工地增加费
	
	
	
	
	
	

	2
	
	提前竣工增加费
	
	
	
	
	
	

	3
	
	二次搬运费
	
	
	
	
	
	

	4
	
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	
	
	

	5
	
	行车、行人干扰增加费
	
	
	
	
	
	

	6
	
	其他施工组织措施费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：1.第1.2项工程招投标阶段在其他项目暂列金内计列，竣工结算时按合同约定计算。
2.“其他施工组织措施费”在计价时须列出具体费用名称。
3.工程结算时按合同约定调整费率和金额。
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：                      标段：                     第  页 共  页
	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	

	1.1
	标化工地增加费
	
	—
	

	1.2
	优质工程增加费
	
	—
	

	1.3
	其他暂列金额
	
	
	

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料（设备）暂估价
	
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	

	2.3
	专项技术措施暂估价
	
	—
	

	3
	计日工
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	

	5
	（索赔与现场签证）
	—
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	—


注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列。
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价。
4.索赔与现场签证在工程结算期计列。
暂列金额明细表
工程名称：                       标段：                第  页 共  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	1
	标化工地增加费
	
	
	

	2
	优质工程增加费
	
	
	

	3
	其他暂列金额
	
	
	

	3.1
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	

	合计
	
	
	—


注：
1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
2.工程结算时序号第1、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。
材料（设备）暂估单价及调整表
单位（专业）工程名称：               标段：          第  页 共  页
	序号
	材料（工程设备）
名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估（元）
	确认（元）
	差额±（元）
	备注

	
	
	
	暂估
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程量清单综合单价报价中。
2.本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。
专业工程暂估价表
单位（专业）工程名称：                      标段：    第   页 共   页
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：
1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。
2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内列计。
专项技术措施暂估价表
单位（专业）工程名称：           标段：              第  页 共  页
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：
1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。
2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。
计日工表
单位（专业）工程名称：            标段：            第  页 共  页
	编号
	项目名称
	单位
	暂定
数量
	实际数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人工
	
	
	
	
	
	

	1
	（按需要填报人工等级或工种名称）
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	二
	材料
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	三
	施工机械
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	总计
	
	


注：
1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，计列内容不得重复计价。
总承包服务费计价表
单位（专业）工程名称：             标段：              第  页 共  页
	序号
	项目名称
	项目价值（元）
	服务内容
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	发包人单独发包专业工程
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	2
	发包人提供材料（设备）
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	—
	—
	
	—
	


注：1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
2.工程结算时本表各项目价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

主要工日一览表
工程名称：                    标段：               第  页 共  页
	序号
	工日名称（类别）
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：
  “工日名称（类别）”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写,各计价阶段可按需要补充或减少内容；
  “数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；
  “单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。
发包人提供材料和设备一览表
工程名称：                       标段：               第  页 共  页
	序号
	材料(设备)名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	交货
方式
	送达
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
主要材料和设备一览表
工程名称：                       标段：               第  页 共  页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：
“名称、规格、型号”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写,各计价阶段可按需要补充和调整；
“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；
“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。
主要机械台班一览表
工程名称：                       标段：               第  页 共  页
	序号
	机械名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：
“机械名称、规格、型号”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写,各计价阶段可按需要补充；
“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；
“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。
施工投标文件
（封面）
工程名称：
投标文件内容：      投标文件技术标           
投标人：                         （单位盖章）
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）
日期：    年  月  日
目录
1.施工组织设计
2.针对本工程招标人特殊要求的技术措施
3.项目管理班子配备情况
4.拟分包项目名称和分包商情况
5.招标人要求提交的其他资料
一、施工组织设计
投标人应编制递交完整的施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；施工机械设备、劳动力、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。
施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。
表1  拟投入的主要施工机械设备表；
表2  劳动力计划表
表3  计划开、竣工日期和施工进度网络图；
表4  施工总平面布置图及临时用地表；
表1  拟投入的主要施工机械设备表
	序号
	机械或
设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（KW）
	生产
能力
	用于施工部位备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2  劳动力计划表
单位：人
	
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。
本计划表是以每班八小时工作制为基础的。
表3 计划开、竣工日期和施工进度网络图
投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
施工进度计划应与施工组织设计相适应。
表4 施工总平面布置图及临时用地表
施工总平面布置图
投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。
临时用地表
	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	
	
	


注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。
（2）若本表不够，可加附页。
二、项目管理班子配备情况
表5 项目管理班子配套情况表
表6 项目负责人简历表
表7 项目技术负责人简历表
表8 项目管理班子配备情况辅助说明资料

表5  项目管理班子配备情况表（明标）
工程名称：
	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要工程名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


表5  项目管理班子配备情况表
工程名称：
	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要工程名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


表6 项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	项目负责人资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	工程名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表7  项目技术负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事技术负责人年限
	

	资格证书名称及编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	工程名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表8    项目管理班子配备情况辅助说明资料
	


注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。
2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）
三、项目拟分包情况
表9  项目拟分包情况表
	分包人名称
	
	地址
	

	法定代表人
	
	营业执照号码
	
	资质等级
证书号码
	

	拟分包的工程项目
	主要内容
	造价
（万元）
	已经做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


施工投标文件
（封面）
工程名称：
投标文件内容：    投标文件资信标            
投标人：                     （单位盖章）   
法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）
日期：     年  月  日
目录
1.投标人信用评价（投标截止之日绍兴建筑信用监管平台上公布的（     专业）的施工总承包企业信用评价）

2.近年财务状况表（表1）

3.业绩汇总表（表2）（附相关业绩的证明材料，且需要准确详细列入）

4.招标人要求提交的其他资料（详见投标人须知前附表）

投标人信用评价
表1  近年财务状况表
（格式招标人自拟或者有投标人自拟）
表2  （一）业绩汇总表（评分业绩的汇总）
	序号
	该业绩证明
对象
	工程名称
	建设单位
（项目业主）
	与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求
	提交证明材料内容
	在投标文件的位置

	1
	例如：企业名称或项目负责人或技术负责人名字等
	例如：XX工程等
	例如：XX公司或指挥部等
	例如：X年X月X日完成，长度或深度X米等
	例如：施工合同或中标通知书等
	例如：投标文件第X页

	2
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：不录入此表的不作为评审依据。

施工投标文件
（封面）
工程名称：
投标文件内容：投标文件资格审查资料            
投标人：                       （单位盖章）
法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）
日期：    年   月   日
目录                     
1.投标人基本情况

2.中小企业声明函（若有）
3.投标承诺书
4.法定代表人身份证明书

5.授权委托书（若有）

6.资格业绩材料（若有），含业绩汇总表（资格后审业绩条件的汇总）及相关附件

7.联合体协议书（若有）
8.投标保证金
9.招标文件要求投标人提交的其他资料（详见投标人须知前附表）

表1  投标人基本情况表

	投标人名称
	

	联系人
	
	电话
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	投标责任人（法律责任人）
	投标直接责任人员为本次投标委托授权代表
	
	电话
	

	
	身份证号
	
	住址
	

	
	投标的主管人员为法定代表人
	
	电话
	

	
	身份证号
	
	住址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	


附营业执照、资质证书、认证体系证书等相关打分资料。

投标人：（盖章）

投标人法定代表人：（签字或盖章）

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体)参加（单位名称）的（工程名称）招投标活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（工程名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名称）,从业人员   人，营业收入为_  万元，资产总额为___万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（工程名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名称）,从业人员    人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章):

日 期：

投标承诺书
（招标人名称）                    ：
本公司已详细阅读    （工程名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：
1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理。

2.承诺我单位法定代表人、拟派项目负责人、授权代表等主要责任人诚信投标。

3.承诺无串通投标行为，若与其他投标人存在投标文件异常一致、内容多处雷同、电子检测码（或制作码、创建码）一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

5.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

6.承诺本项目拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。

7.承诺我单位在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

8.承诺我单位在投标期间（招标公告发布之日至中标通知书发出之日），资质条件在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，若为“不合格”状态同意作否决投标处理。
9.承诺本招标文件要求的人员和我单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和至投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。

10.承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单(严重违法失信企业名单、联合惩戒名单)或限制参加投标。

11.若我单位中标，承诺在本工程实施过程中若变更拟派项目负责人，拟派项目负责人在变更之日起六个月之内将不参与浙江省行政区域范围内工程投标。

12.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人             （身份证号码：             ，联系手机号码： （必须为本人实名办理的手机号码）     ）；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权代表           （身份证号码：              联系手机号码：   （必须为本人实名办理的手机号码）             ） ，上述人员承诺承担相应的法律责任。

13.其他：    （招标人可根据实际情况增加相应的条款）   。
14.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

本人  拟派项目负责人（签字）：    对所在单位参与本次投标知情,投标中使用的本人相关业绩真实有效。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（单位盖章）：

                                               年    月    日
法定代表人身份证明书
单位名称：                                    

地    址：                                     

姓名：        性别：      年龄：      职务：      系         的法定代表人。
附
	法定代表人身份证正面复印件粘贴处

	法定代表人身份证背面复印件粘贴处


特此证明。
投标人：           （单位盖章）         

日    期：      年      月      日
（注：此证明书格式供参考，各地可根据实际需求更改）
授权委托书
本授权委托书声明：我      （姓名） 系      （投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托  （姓名） 在   年  月  日至     年  月  日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加     工程 的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认，并承诺诚信投标。
代理人无权转委托。特此委托。
附
	代理人身份证正面复印件粘贴处

	代理人身份证背面复印件粘贴处


投标人（单位盖章）：                      

法定代表人（签字或盖章）：                

日期：         年    月    日
（注：此委托书格式供参考，各地可根据实际需求更改）

业绩汇总表（资格后审业绩条件的汇总）（若有）
	序号
	该业绩证明对象
	项目名称
	建设单位（项目业主）
	与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求
	提交证明材料内容
	在投标文件的位置

	1
	例如：企业名称或项目负责人或技术负责人名字等
	例如：XX工程等
	例如：XX公司或指挥部等
	例如：X年X月X日完成长度或深度X米等
	例如：施工合同或中标通知书等
	例如：投标文件第X页

	2
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：不填写此表的不作为评审依据，并附上相关附件
联合体协议书
(格式供参考)
(所有成员单位名称)  自愿组成(联合体名称)联合体，共同参加(工程名称)投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.(某成员单位名称)为联合体牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工和具体合作量化指标如下表：
	名称
	联合体牵头人
	成员1
	成员N

	职责分工（工作内容），必填项写，未填写的按照未附联合体协议书处理。
	
	
	

	合同价格比例

（根据职责分工及投标报价计算）
	
	
	

	拟派项目班组名单
	
	
	

	违约责任
	
	
	

	权利义务
	
	
	

	企业负责人带班检查的分配和频次
	
	
	

	质量安全管理分工
	
	
	

	
保修责任分担

	
	
	

	......
	
	
	


5.本协议书自签署之日起生效。联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
6.本协议书一式   份，招标人和联合体各成员各执一份。

牵头人名称 ：        ( 单 位 盖 章 )
 

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):        
成员名称 ：                   ( 单 位 盖 章 )       

 年      月    日
投标保证金
1.采用转账形式缴纳的，提供银行转账凭证（记录）及基本账户开户证明。

2.采用银行保函或投标保险保单或担保保函的，提供保函、购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出的凭证、基本账户开户证明。

投标保函

编号：

致      招标人        ：
鉴于：             （以下简称“投标人”）根据贵方发出的编号为          的招标文件拟向贵方投标承接                 项目。根据招标文件，投标人需向贵方提交投标保函。
根据投标人的申请，我行（下称“保证人”）在此向贵方（下称“受益人”）开立不可撤销，担保金额累计不超过______（币种）                       元（大写）                       的投标保函（下称“本保函”）。
一、本保函为不可撤销、见索即付的独立保函。保证人承诺，在本保函有效期内收到受益人提交的书面付款通知次日起十个工作日内在担保金额内按照付款通知要求支付，书面付款通知即为付款要求之单据，无须提交其他证明文件。
付款通知应满足以下要求： 
1.经受益人有权签字人签字、加盖受益人公章；
2.载明投标人存在下列投标保证金不予退还情形之一： 
（1）投标截止后在投标有效期内撤销投标文件； 

（2）中标后，在招标文件规定的时间内无正当理由不与受益人订立合同，或签订合同时向受益人提出附加条件； 

（3）中标后不按照招标文件要求提交履约保证金或履约保函（保险） ； 

（4）存在招标文件规定的不予退还投标保证金的其他情形。 

3.载明要求支付的金额及付款方式；
4.付款通知必须在本保函有效期内到达以下地址：__________ 。
二、本保函一经开立即生效，有效期自开立之日起至     年   月   日止。
三、受益人将主合同项下债权转让第三人时需经保证人书面同意，否则保证人在本保函项下的担保责任自动解除。
四、未经保证人书面同意，本保函不得转让、质押。
五、本保函适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。在本保函履行期间，如发生争议，各当事人首先应协商解决。协商不能解决的，任何一方可向保证人住所地有管辖权的法院提起诉讼。

              保证人：                   （签章）

                                    开具日期：      年   月   日   

注：以上格式与电子交易平台开具的保函格式不一致的，以平台开具的为准。
附件：

评标基准价计算采用方法一、方法三、方法五，供招标人在开标现场随机确定其中一种；各区县市招投标主管部门也可在此基础上视情增加其余计算方法。

(方法一

（1）评标基准价计算范围:见评标办法。
（2）评标基准价计算：
评标基准价 = 经评审的各有效合理投标价格算术平均值×（1+浮动率C）×投标价格权重B + 招标控制价 ×（1－浮动率A）×（1－投标价格权重B）

经评审的各有效合理投标价格算术平均值的计算方法为所有有效合理投标报价去掉最高和最低报价后的平均值（当有效投标报价在3家及以下时，算术平均值则为全部有效合理投标报价的平均值）。

各有效投标报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效投标报价高于或低于评标基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留两位小数，第三位四舍五入）：

K=（有效投标报价—评标基准价）÷评标基准价*100%

当K值等于零时，得满分；

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣 2 分；　

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣 1 分。

	工程类型
	商务标评标基准价确定方式

	评标基准价 =经评审的各有效合理投标价格算术平均值×（1+浮动率C）×投标价格权重B + 招标控制价 ×（1－浮动率A）×（1－投标价格权重B）。

设经评审的各有效合理投标价格算术平均值与招标控制价的下浮率为F，根据F的数值范围分别确定浮动率A。

投标价格权重B的确定：40%、42%、44%、46%、48%、50%、52%、54%、56%、58%、60%十一档数值。

各投标价格的算术平均值浮动率C的确定：－1.5%、－1.0%、－0.5%、0%、0.5%、1.0%、1.5%七档数值。

	建筑工程项目（仿古建筑）
	1.F≤5%      A取6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%十一档数值；

2.5%<F≤10%  A取4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%十一档数值；

    3.F>10%      A取2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%、7.5%十一档数值；

	市政公用项目
	1.F≤8%     A取11.5%、12%、12.5%、13%、13.5%、14%、14.5%、15%、15.5%、16%、16.5%十一档数值；
2.8%<F≤15% A取9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%、12%、12.5%、13%、13.5%、14%取十一档数值；
3.F>15%     A取6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%取十一档数值；

	园林绿化项目

（以绿化

为主）
	1.F≤10%   A取13.5%、14%、14.5%、15%、15.5%、16%、16.5%、17%、17.5%、18%、18.5%十一档数值；
2.10%<F≤20%  A取9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%、12%、12.5%、13%、13.5%、14%、14.5%十一档数值；
3.F>20%       A取6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%十一档数值； 


备注：1.浮动率A和权重B和浮动率C按招标文件约定由招标人代表分别在规定数值中随机抽取；

2.F值保留两位小数，第三位四舍五入。

(方法二

评标基准价计算范围:见评标办法。
（1）评标价的确定：
方法一：评标价＝投标函文字报价
（2）评标价平均值的计算：

除按第二章“投标人须知”前附表第10.5规定被否决投标的，不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于   家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）；

（3）评标基准价的确定：

(方法1：将评标价平均值直接作为评标基准价。

(方法2：将评标价平均值下浮   ％，作为评标基准价。
各有效投标报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效投标报价高于或低于评标基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留两位小数，第三位四舍五入）：

K=（有效投标报价—评标基准价）÷评标基准价*100%

当K值等于零时，得满分；

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣   分；　

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣   分。
(方法三

（1）评标基准价计算范围:见评标办法。
（2）报价平均值：

进入评分范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值(投标评标价在 5 个至 7 个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在 8 个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价)。

（3）评标基准价：

由招标人代表从   0、0.5、1、1.5、2   中随机抽取一个百分数，作为下浮值；（招标人在 0、0.5、1、1.5、2、2.5、.……、4.5，5 等 11 个数中,确定一个由其中 5 个连续数组成的等差数列，在编制招标文件时填入），计算公式：
评标基准价=报价平均值*（1-下浮值）
各有效投标报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效投标报价高于或低于评标基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留两位小数，第三位四舍五入）：

K=（有效投标报价—评标基准价）÷评标基准价*100%

当K值等于零时，得满分；

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣 2 分；

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣 1 分。
(方法四
（1）评标基准价计算范围:见评标办法。 
（2）报价平均值:

进入评分范围的投标评标价的算术平均值为报价平均值(投标评标价在 个至  个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在  个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价)。 
（3）评标基准价：

报价平均值与进入评分范围的投标评标价中的次低投标评标价(不足4个的与最低投标评标价)的算术平均值为评标基准价。 
各有效投标报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效投标报价高于或低于评标基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留两位小数，第三位四舍五入）：

K=（有效投标报价—评标基准价）÷评标基准价*100%

当K值等于零时，得满分；

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣   分；　

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣   分。
(方法五
所有进入评标基准价计算范围的投标文件在0-1之间随机抽取一个权重系数。

    权重系数抽取办法：①权重系数由系统随机抽取，由招标人（代理机构）负责操作，系统按照进入评标基准价计算范围的投标单位数量（N个）随机抽取N个权重系数并按1-N编号排序（权重系数从0.01-0.99之间，步长为0.01的99个数字中间随机抽取）。
②对进入评标基准价计算范围的投标单位，按照开标大厅唱标页面的单位顺序以1-N编号进行排序，由招标人现场从编号为1-N号的球中抽取一球，所抽取球编号X对应的投标单位取编号为1的权重系数，编号X+1对应的投标单位取编号为2的权重系数，依次类推，直至编号N对应的投标单位的权重系数取完，再从编号为1的投标单位起，按顺序至所有进入评标基准价计算范围的投标单位都获得权重系数。
（2）评标基准价计算范围:见评标办法。

（3）评标基准价：

进入评分范围的投标评标价（C1、C2、…Cn），与对应的权重系数（A1、A2、…An）进行加权平均计算得出评标基准价，计算公式：

	（C1×A1）+（C2×A2）+…（Cn×An）

评标基准价=—————————————————A1+A2+…An


各有效投标报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效投标报价高于或低于评标基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留两位小数，第三位四舍五入）：

K=（有效投标报价—评标基准价）÷评标基准价*100%

当K值等于零时，得满分；

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣 2 分；　

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣 1 分。
(方法六
（1）评标基准价计算范围:见评标办法。
（2）评标基准价计算
去除投标报价最高和最低的Q个报价（四舍五入，若去除最低的*0%个报价后，剩余投标人中的最低价仍低于风险控制价的，则去除所有低于风险控制价的报价），将剩余投标报价从高到低排序后计算差值【差值C=（最高报价DN-最低报价D0）/3】，按差值将投标报价分为高【DN至DN-C（含）】、中【DN-C至D0+C（含）】、低【D0+C至D0（含）】三个区间，随后在每个区间内随机抽取M个投标报价；

存在价格抽取方式产生的入围评审区间投标人数量不足N个的，在中区间依次抽取递补（若中区间无投标人递补，在低区间依次抽取递补；若低区间无投标人递补，则在高区间依次抽取递补），直至入围评审区间的投标人达到N个；

C=（最高报价DN-最低报价D0）/3

M=      ；

N=      ；
各有效投标报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效投标报价高于或低于评标基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留两位小数，第三位四舍五入）：

K=（有效投标报价—评标基准价）÷评标基准价*100%

当K值等于零时，得满分；

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣   分；　

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣   分。
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